

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUÇOES HERVAL LTDA ME.  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.234.560/0001-85  
 Número de Ordem do Livro: 12

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUÇOES HERVAL LTDA ME.  
 NIRE: 42204014837  
 CNPJ: 09.234.560/0001-85  
 Número de Ordem: 12  
 Natureza do Livro: DIÁRIO  
 Município: HERVAL D OESTE  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/12/2019  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:  
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 36603

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA ME.	
Natureza do Livro	DIÁRIO	CLAUDIANE
Número de ordem	12	MARILENE FRIES DE
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36603	ANDRADE:47991275949
Data de início	01/01/2019	5949
Data de término	31/12/2019	JOAO MARCELO
		MAKOSKI:07840
		125980

Assinado de forma digital por CLAUDIANE MARILENE FRIES DE ANDRADE:47991275949  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=82895970000167, cn=CLAUDIANE MARILENE FRIES DE ANDRADE:47991275949  
 Dados: 2020.06.29 07:41:39 -03'00'

Assinado de forma digital por JOAO MARCELO MAKOSKI:07840125980  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=82895970000167, cn=JOAO MARCELO MAKOSKI:07840125980  
 Dados: 2020.06.29 07:38:12 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

10/10/10

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA ME.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.234.560/0001-85

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.026.868,77	R\$ 3.994.413,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.575.851,93	R\$ 2.763.273,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.153.737,43	R\$ 2.396.007,62
CAIXA GERAL		R\$ 2.103.289,44	R\$ 2.391.658,74
CAIXA GERAL		R\$ 2.103.289,44	R\$ 2.391.658,74
CAIXA GERAL		R\$ 2.103.289,44	R\$ 2.391.658,74
Caixa		R\$ 2.103.289,44	R\$ 2.391.658,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.348,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.348,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.348,88
CAIXA ECON.FEDERAL AG.3833 C/C 471-7		R\$ 0,00	R\$ 4.348,88
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.447,99	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 50.447,99	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 50.447,99	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal 471-7 OP 5901		R\$ 50.447,99	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 421.499,20	R\$ 367.266,07
IMPOSTOS A RECUPERAR / ANTECIPADOS		R\$ 38.883,27	R\$ 42.425,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 38.883,27	R\$ 42.425,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 38.883,27	R\$ 42.425,35
INSS Retido na Fonte a Compensar		R\$ 25.086,96	R\$ 18.730,02
ISS a Recuperar		R\$ 0,01	R\$ 0,00
ISSQN IMP S/MAT.A REC PREF.CAPINZAL	JOAO MARCELO MAKOSKI:07840125980	R\$ 2.604,91	R\$ 2.604,91
ISSQN IMP S/MAT.A REC PREF.IPIRA	125980	R\$ 890,35	R\$ 890,35
ISSQN IMP S/MAT.A REC PREF. LAGES	CLAUDIANE MARILENE FRIES DE	R\$ 3.362,42	R\$ 13.261,45
ISSQN IMP S/MAT.A REC PREF.PIRATUBA	ANDRADE:47991275949	R\$ 6.938,62	R\$ 6.938,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 382.615,93	R\$ 324.840,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.485,82	R\$ 2.074,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

*[Handwritten signatures and initials]*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUÇOES HERVAL LTDA ME.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.234.560/0001-85

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.485,82	R\$ 2.074,59
Adiantamentos Ferias		R\$ 2.485,82	R\$ 2.074,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 380.130,11	R\$ 322.766,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 380.130,11	R\$ 322.766,13
CATARINENSE TRANSPORTES EIRELI		R\$ 252,00	R\$ 0,00
ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		R\$ 0,00	R\$ 466,92
FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTD		R\$ 22,87	R\$ 0,00
GIACOMETTI E BONATO SERVICOS DE MONTAGEM		R\$ 72.300,00	R\$ 0,00
HARD COMERCIO DE FIXADORES E RESINAS LTD		R\$ 177,74	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME		R\$ 0,00	R\$ 3.615,00
TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.306,71
VISOTEC ACESSORIA TECNICA - VOLMIR LINO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
VALDIR ZANELLA		R\$ 307.377,50	R\$ 307.377,50
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 615,30	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 615,30	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 615,30	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 615,30	R\$ 0,00
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 615,30	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 451.016,84	R\$ 1.231.139,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 102.000,00	R\$ 918.345,24
OUTROS CREDITOS		R\$ 102.000,00	R\$ 918.345,24
COMPRA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 11.545,24
COMPRA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 11.545,24
Compra Entrega Futura		R\$ 0,00	R\$ 11.545,24
OUTROS VALORES A RECEBER	JOAO MARCELO MAKOSKI-07840125980	R\$ 102.000,00	R\$ 906.800,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 102.000,00	R\$ 906.800,00
EMPREST CONCEDIDO - ANDRADE CONSTRUÇOES		R\$ 102.000,00	R\$ 98.800,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO - ANDRADE MATERIAIS	CLAUDIANE MARILENE FRIES DE	R\$ 0,00	R\$ 808.000,00
IMOBILIZADO LIQUIDO	ANDRADE:479912 75949	R\$ 349.016,84	R\$ 312.794,40
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 369.722,20	R\$ 370.514,20

Assinado de forma digital por JOAO MARCELO MAKOSKI-07840125980  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=82895678000167, cn=JOAO MARCELO MAKOSKI-07840125980  
Data: 2020.06.29 07:45:55 -03'00'

Assinado de forma digital por CLAUDIANE MARILENE FRIES DE ANDRADE:47991272949  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=82895678000167, cn=CLAUDIANE MARILENE FRIES DE ANDRADE:47991272949  
Data: 2020.06.29 07:44:06 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

*[Handwritten signature]*



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA ME.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.234.560/0001-85

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS PASSIVEIS DE DEPRECIACAO		R\$ 369.722,20	R\$ 370.514,20
REGISTRO PELO CUSTO DE AQUISICAO		R\$ 369.722,20	R\$ 370.514,20
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 369.722,20	R\$ 370.514,20
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ ACUMULADA		R\$ (20.705,36)	R\$ (57.719,80)
(-) (-) DEPREC.ACUMUL.BENS DE PROP.EMPRESA		R\$ (20.705,36)	R\$ (57.719,80)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA (FISCAL)		R\$ (20.705,36)	R\$ (57.719,80)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (20.705,36)	R\$ (57.719,80)
PASSIVO		R\$ 3.026.868,77	R\$ 3.994.413,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 445.031,97	R\$ 484.152,29
FORNECEDORES		R\$ 178.211,37	R\$ 189.647,35
FORNECEDORES		R\$ 178.211,37	R\$ 189.647,35
FORNECEDORES		R\$ 178.211,37	R\$ 189.647,35
FORNECEDORES		R\$ 178.211,37	R\$ 189.647,35
COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 24.181,79	R\$ 0,00
COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 24.181,79	R\$ 0,00
COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 24.181,79	R\$ 0,00
COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 24.181,79	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.678,12	R\$ 19.768,12
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 16.678,12	R\$ 19.768,12
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 16.678,12	R\$ 19.768,12
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 16.678,12	R\$ 19.768,12
OBRIG TRAB/ENC SOCIAIS/PROV TRABALHISTAS		R\$ 157.036,26	R\$ 195.430,59
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 38.621,97	R\$ 30.643,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 38.621,97	R\$ 30.643,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 38.621,97	R\$ 30.643,42
ENCARGOS SOCIAIS	JOAO MARCELO MAKOSKI:07840125980	R\$ 45.976,97	R\$ 43.640,43
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 45.976,97	R\$ 43.640,43
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 45.976,97	R\$ 43.640,43
PROVISÕES TRABALHISTAS	CLAUDIANE MARILENE FRIES DE ANDRADE:47991275949	R\$ 72.437,32	R\$ 121.146,74
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 72.437,32	R\$ 121.146,74
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 72.437,32	R\$ 121.146,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA ME.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.234.560/0001-85

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.568,42	R\$ 78.533,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.568,42	R\$ 78.533,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.568,42	R\$ 78.533,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.568,42	R\$ 78.533,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 356,01	R\$ 772,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 356,01	R\$ 772,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 356,01	R\$ 772,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 356,01	R\$ 772,25
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 137.839,31	R\$ 169.456,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.206,44	R\$ 23.368,57
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 43.206,44	R\$ 23.368,57
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 43.206,44	R\$ 23.368,57
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 43.206,44	R\$ 23.368,57
DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 51.400,00
MUTUOS / CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 51.400,00
CONTA CORRENTE SOCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 51.400,00
CONTA CORRENTE SOCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 51.400,00
DEBITOS RELACIONADOS EM RJ		R\$ 94.632,87	R\$ 94.687,90
DEBITOS RELACIONADOS EM RJ		R\$ 94.632,87	R\$ 94.687,90
FORNECEDORES - RJ		R\$ 57.778,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - RJ		R\$ 57.778,00	R\$ 0,00
DEBITOS TRABALHISTAS - RJ		R\$ 36.854,87	R\$ 0,00
DEBITOS TRABALHISTAS - RJ		R\$ 36.854,87	R\$ 0,00
CLASSE TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 36.909,90
CLASSE TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 36.909,90
CREDITOS QUIROGRAFARIOS	JOAO MARCELO MAKOSKI:07840125980	R\$ 0,00	R\$ 57.778,00
CREDITOS QUIROGRAFARIOS		R\$ 0,00	R\$ 57.778,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.443.997,49	R\$ 3.340.804,57
CAPITAL REALIZADO	CLAUDIANE MARILENE FRIES DE ANDRADE:47991275949	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 5

*[Handwritten signature]*



7213

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUÇOES HERVAL LTDA ME.  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.234.560/0001-85  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.647.256,71	R\$ 2.043.997,49
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.647.256,71	R\$ 2.043.997,49
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.647.256,71	R\$ 2.043.997,49
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.647.256,71	R\$ 2.043.997,49
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 396.740,78	R\$ 896.807,08
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 396.740,78	R\$ 896.807,08
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 396.740,78	R\$ 896.807,08
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 396.740,78	R\$ 896.807,08

CLAUDIANE  
MARILENE FRIES  
DE  
ANDRADE:479912  
75949

Assinado de forma digital por  
CLAUDIANE MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:47991275949  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=CLAUDIANE  
MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:47991275949  
Dados: 2020.06.29 07:44:53 -03'00'

JOAO  
MARCELO  
MAKOSKI:07840  
125980

Assinado de forma digital por JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
Dados: 2020.06.29 07:45:10 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número  
B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 5

*[Handwritten signatures and marks]*

CONSTRUÇOES HERVAL LTDA ME.  
RUA SANTA CATARINA, N° 651  
89610-000 HERVAL D OESTE

CNPJ:09.234.560/0001-85

CENTRO

SC

Página:1

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA** 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.740,78
REVERSÕES DE RESERVAS	
(+) Reservas de Lucros a Realizar	328.241,05
(+) Lucro Líquido do Exercício	896.807,08
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	
(-) Reserva de Lucros	724.981,83
(=) SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	896.807,08

JOCELI SILVA  
DE  
ANDRADE:493  
83787953

Assinado de forma digital por  
JOCELI SILVA DE  
ANDRADE:49383787953  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=JOCELI  
SILVA DE ANDRADE:49383787953  
Dados: 2020.04.30 14:29:29 -03'00'

JOAO  
MARCELO  
MAKOSKI:0784  
0125980

Assinado de forma digital por JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
Dados: 2020.04.30 14:29:02 -03'00'

HERVAL D OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2019

JOCELI SILVA DE ANDRADE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 493.837.879-53

João Marcelo Makoski  
Contador  
CRC: SC-038871/O-0  
CPF: 078.401.259-80



74 134

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA ME.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.234.560/0001-85

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Receita da Prestação de Serviços		R\$ 1.636.599,30	R\$ 4.115.767,36
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			R\$ 4.115.767,36
(-) Deduções da Receita Op. Bruta		R\$ (75.116,88)	R\$ (184.129,35)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			R\$ 3.931.638,01
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (733.211,10)	R\$ (1.392.885,13)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			R\$ 2.538.752,88
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (372.093,54)	R\$ (1.257.097,14)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (9.243,05)	R\$ (37.014,44)
(-) Conservação e Manutenção		R\$ (211,30)	R\$ (44.002,88)
(-) Despesas Gerais		R\$ (4.337,00)	R\$ (182.484,58)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (827,95)	R\$ (4.063,23)
RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO			R\$ 1.014.090,61
Receitas Financeiras		R\$ 680,58	R\$ 1.913,68
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.366,99)	R\$ (14.281,35)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			R\$ 1.001.722,94
RESULTADO ANTES PROV IRPJ E CSLL			R\$ 1.001.722,94
(-) Contribuição Social		R\$ (19.104,04)	R\$ (44.612,67)
(-) Imposto de Renda		R\$ (31.494,54)	R\$ (60.303,19)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			R\$ 896.807,08

CLAUDIANE MARILENE  
FRIES DE

ANDRADE:47991275949

Assinado de forma digital por  
CLAUDIANE MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:47991275949  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=CLAUDIANE  
MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:47991275949  
Dados: 2020.06.29 07:47:15 -03'00'

JOAO  
MARCELO  
MAKOSKI:0784  
0125980

Assinado de forma digital por JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
Dados: 2020.06.29 07:46:50 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número  
B5.84.87.BA.EA.4A.1E.F9.5F.30.E9.48.5A.35.E4.3A.18.2D.4F.19-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

17. 11

## 1-Contexto Operacional

A empresa entrou com pedido de Recuperação Judicial (RJ) com data base de 31/08/2018. Para controle interno, foi realizada a contabilização de forma separada, em relação aos saldos protocolados na RJ, com base nos saldos financeiros.

A empresa declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e às Normas Brasileiras de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, especialmente NBC TG 1000.

**Moeda:** As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa

**Resultado:** O resultado é apurado de acordo com o regime contábil de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. O resultado foi apurado corresponde ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento Técnico PME – Pequenas e médias empresas, sendo classificados como circulantes todos aqueles fatos contábeis que se espera realizar o ativo no período de doze meses da data das demonstrações contábeis. Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores históricos, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

As disponibilidades abrangem saldos de caixa e bancos conta movimento

Os créditos são contas a receber de clientes e são registrados pelos seus valores presentes

Os outros créditos correspondem a:

Descrição	31/12/2019
INSS retido na fonte a compensar	R\$ 18.730,02
ISS a recuperar – Pref Capinzal	R\$ 2.604,91
ISS a recuperar – Pref Ipira	RS 890,35
ISS a recuperar – Pref Lages	R\$ 3.362,42
ISS a recuperar – Pref Piratuba	R\$ 6.938,62

Assinado de forma digital por  
JOCELI SILVA DE  
AMORIM #4988797953  
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,  
ou=Secretaria de Receita Federal  
Brasil - FRS, ou=RSB e CPF A3,  
ou=ITAT BRANCO,  
ou=BR#000000167 em=JOCELI  
SILVA DE AMORIM #4988797953  
Data: 2023.04.10 14:09:29 -03'

Assimado de forma digital por IDOQ  
MARCELO MARQUES 9040123080  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A2,  
ou=EM BRANCO,  
ou=000000000000167, cn=IDOQ  
MARCELO MARQUES 9040123080  
Data: 2020.04.10 14:09:32 -0300

00-88, nACP-Brasil,  
 por: Secretaria da Receita Federal do  
 Brasil - RFE, numRFB e CPF AJ,  
 ou-SEM BRANCO,  
 num-RIIBRIBR0004167, num-UCVCLL  
 SILVA DE ANDRADE, AVISAR 76/953  
 Dado: 26/09/04 às 10:14:09:02 - 03/00

Assinatura de forma digital por: JHIO  
 MARCELO MARCELO@BRASIL123900  
 DN: c=BR, ou=ACP-Brasil,  
 ou=Secretaria da Receita Federal do  
 Brasil - RFE, numRFB e CPF AJ,  
 ou=SEM BRANCO,  
 num-RIIBRIBR0004167, num-UCVCLL  
 MARCELO MARCELO@BRASIL123900  
 Dado: 26/09/04 às 10:14:09:02 - 03/00



<b>Adiantamento a funcionários:</b>	R\$ 2.074,59
<b>Adiantamento a fornecedores:</b>	R\$ 322.766,13

## ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento Técnico PME – Pequenas e médias empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam com circulante. Os estão demonstrados por seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

**Compra Entrega Futura:** R\$ 11.545,24

**Empréstimos Concedidos:** R\$ 906.800,00

### Imobilizado

Avaliado inicialmente pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação, que é calculada pelo método linear respeitando as seguintes taxas: veículos -10% ao ano com 20% valor residual; aos imóveis -4% ao ano; móveis e utensílios, máquinas e equipamentos 10% ao ano; computadores e periféricos 20% ao ano, sem valor residual.

## PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento Técnico PME – Pequenas e médias empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que o passivo for exigível no período de doze meses da data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes estão demonstrados aos seus valores históricos, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

O passivo Circulante é assim composto:

**Fornecedores:** R\$ 189.647,35 compras realizadas após a RJ

### Obrigações Trabalhistas:

• Salários a pagar	R\$ 30.643,42
• Contribuição sindical	R\$ 143,80
• FGTS a recolher	R\$ 9.405,17
• INSS a recolher (salários)	R\$ 32.741,70
• INSS a recolher (terceiros)	R\$ 1.349,76
• Provisões trabalhistas	R\$ 121.146,74

### Obrigações Tributárias

• ISS retido a recolher (terceiros)	R\$ 363,69
• IRRF a recolher (salários)	R\$ 1.474,67
• Pis a recolher	R\$ 5.445,57
• Cofins a recolher	R\$ 25.133,39
• CSLL a recolher	R\$ 17.395,94
• IRPJ a recolher	R\$ 26.214,70

**JOCELI  
SILVA DE  
ANDRADE:4  
9383787953**

Assinado de forma digital por  
JOCELI SILVA DE  
ANDRADE:49383787953  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=SEM BRANCO,  
ou=82895970000167, cn=JOCELI  
SILVA DE ANDRADE:49383787953  
Dados: 2020.04.30 14:08:39 -03'00'

**JOAO  
MARCELO  
MAKOSKI:07  
840125980**

Assinado de forma digital por  
JOAO MARCELO  
MAKOSKI:07840125980  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=SEM BRANCO,  
ou=82895970000167, cn=JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
Dados: 2020.04.30 14:08:56 -03'00'

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP**  
CNPJ/MF Nº 09.234.560/0001-85  
BALANÇO - EXERCÍCIO 2019

PL =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente	PL =	3.994,413.33	PL =	3.340,804.57
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		653,608.76		
RPL =	Lucro Líquido	RPL =	896,807.08	RPL =	0.27
	Patrimônio Líquido		3.340,804.57		
ILG =	Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo ARLP	ILG =	3.681,618.93	ILG =	5.633
	Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		653,608.76		
ISG	Ativo Total	ISG	3.994,413.33	ISG	6.111
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		653,608.76		
ILC =	Ativo Circulante	ILC =	2.763,273.69	ILC =	5.707
	Passivo Circulante		484,152.29		
LS	Ativo Circulante - Estoque	LS	2.763,273.69	LS	5.707
	Passivo Circulante		484,152.29		
IGE 1	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	IGE 1	653,608.76	IGE 1	0.164
	ATIVO TOTAL		3.994,413.33		
IGE 2	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	IGE 2	653,608.76	IGE 2	0.196
	PATIMÔNIO LÍQUIDO		3.340,804.57		
FI =	0,05 (RPL) + 1,65 (ILG) + 3,55 (ILS) - 1,06 (ILC) - 0,33 (GE)	FI =		FI =	23.465
S =	TOTAL DO ATIVO (Ativo Total)	S =	3.994,413.33	S =	6.111
	TOTAL DO PASSIVO (Passivo Exigível Total)		653,608.76		

Assinado de forma digital por  
CLAUDIANE MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:47991275949  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=CLAUDIANE  
MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:47991275949  
Dados: 2020.06.29 08:38:52 -03'00'

**CLAUDIANE  
MARILENE FRIES DE  
ANDRADE:4799127  
5949**

Assinado de forma digital por JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=82895970000167, cn=JOAO  
MARCELO MAKOSKI:07840125980  
Dados: 2020.06.29 08:39:23 -03'00'

**JOAO  
MARCELO  
MAKOSKI:0784  
0125980**

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA  
Claudiane M.F. de Andrade  
Representante Legal

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA  
João Marcelo Makoski  
Contador: CRC-SC-0388710-0





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Beira Rio 333, centro na cidade de Herval d'Oeste, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ-MF sob nº. 03.377.072/0001-40 e registro no CREA-SC nº 52.292-8, executou a revitalização da Praça João Macagnan, com área total de 5.780,00m², no valor do contrato de R\$ 95.193,40, executou a Instalação elétrica em baixa tensão, meio fio em concreto, piso tátil, pavimentação em Paver, instalação de equipamentos urbanos, construção de palco coberto com área total projetada de 111,55m², e demais itens, conforme Planilha Orçamentária do contrato nº 94/2011 e ordem de serviço 87/2011 de 26 de dezembro de 2011, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE**, pessoa jurídica de direito público com sede administrativa na Praça João Macagnan nº322, Centro, Água Doce - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.939.398/0001-90, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ANTONIO JOSÉ BISSANI, inscrito no CPF sob o nº 032.667.619-87. Conforme serviços descritos e responsável técnico pelos serviços abaixo identificado:

Engenheiro Civil Jucenei Silva de Andrade CREA – SC N° 022.041-6		ART nº 6.003.232-8	
Item	Descrição	Objeto	Quantidade
1.00	Estrutura em concreto armado	Execução	111,55 m²
2.00	Edifício de alvenaria p/ fins especiais	Execução	111,55 m²
3.00	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medidor individual ou coletivo	Execução	111,55 m²
3.00	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medidor individual ou coletivo	Execução	5.780,00 m²
4.00	Meio fio	Execução	1.376,65 m
5.00	Piso Tátil	Execução	285,85 m²
6.00	<u>Pavimentação em Paver</u>	Execução	<u>2.376,70 m²</u>
7.00	Equipamento Urbano	Instalação	84,00 uni

Localização da obra: Praça João Macagnan – Centro – Água Doce - SC.

Período de execução: de 05 de janeiro de 2012 a 05 de abril de 2012.

Água Doce - SC, em 05 de junho de 2017


  
ANTONIO JOSÉ BISSANI  
Prefeito Municipal  
CPF.032.667.619-87

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT.  
CREA - SC  
A 017.241



REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA			
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTIDE
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.01	ART - Anotação de Responsabilidade técnica	unid.	1,00
1.02	Placa de obra	m²	2,00
1.03	Fechamento total do terreno com tapume h=2,1m, incluso chapas e escoras de sustentação	m²	646,80
1.04	Galpão de obra	m²	20,00
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.01	Demolição/remoção da calçada existente	m²	1960,00
2.02	Escavação manual para tubulações	m³	100,00
2.03	Leito de pó-pedra(8cm)	m²	156,80
2.04	Meio-fio (10x30x100)cm concreto armado	m	1376,65
2.05	Fornecimento e assentamento de blocos tipo PAVER e=4cm COR CINZA/CONCRETO	m²	1746,00
2.06	Fornecimento e assentamento de blocos tipo PAVER e=4cm COR VERMELHO		630,70
2.07	Piso podotátil tipo paver e=4cm cor Vermelha		285,85
<b>3. EQUIPAMENTOS URBANOS</b>			
3.01	Banco para praça em concreto 45cmx1,00	unid	30,00
3.02	Lixeira de plasticos estrutura metálica simples	unid	40,00
3.03	Mesas em concreto pre-moldado com banquetas e pintura para xadrez	unid	6,00
3.04	Lixeira de plasticos com estrutura metálica coleta seletiva	unid	8,00
<b>4. PAISAGISMO</b>			
4.01	Dianela variegata	unid	56,00
4.02	Nandina domestica	unid	24,00
4.03	Liriôpes variegata	unid	400,00
4.04	Agapanthus azulão	unid	300,00
4.05	Flor de época	unid	420,00
4.06	Palmeira gerivá	unid	1,00
4.07	Hemerocalis barbara	unid	450,00
4.08	Mini Grama preta	unid	150,00
4.09	Grama respin	unid	3740,00
4.10	Grama bermudas premium	unid	65,00
4.11	Estrelitzia	unid	10,00
4.12	Calistemon imperial	unid	6,00
4.13	Canela sombra	unid	12,00
4.14	pilares e vigas	unid	15,00
4.15	Travessas cobertura	unid	22,00
4.16	Adubo orgânico	unid	37,00
4.17	Calcário	unid	20,00
4.18	Mão de obra para colocação	h	1800,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA







ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE  
CAPITAL CATARINENSE DA ENERGIA EOLICA


82134

PALCO COBERTO			
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTIDE
1.	FUNDAÇÕES		
1.01	Escavação manual até 1,50 m	m³	15,00
1.02	Sapatas em conc. armado 20 Mpa + colarinho	m³	3,22
1.03	Vigas de baldrame concreto armado 20Mpa	m³	3,32
1.04	Reaterro apiloado sapatas	m³	11,78
2.	ALVENARIA		
2.01	Alvenaria de embassamento tij 6 f, inc. vergas, esp. 20cm	m²	34,00
2.02	Alvenaria tij 6 f, inc. vergas, esp. 20cm	m²	38,00
3.	IMPERMEABILIZAÇÕES		
3.01	Imperm. com hidroasfalto 3 demãos	m²	27,06
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
4.01	Pilar em conc. armado modado in loco 20Mpa	m³	3,20
4.02	Viga palco com detalhe cfme projeto em concreto armado 20Mpa	m³	1,76
4.03	Viga área concreto armado 20Mpa	m³	0,64
4.04	Laje Pré-moldada treliçada com tabelas cerâmicas	m²	28,00
4.05	Concreto p/ laje treliçada e=8,00cm Fck=20Mpa	m³	3,50
5.	COBERTURA E FORRO		
5.01	Estrutura metálica em perfil "U" (30x15) para revestimento de madeira	kg	315,00
5.02	Estrutura de madeira para telha cerâmica - longarinas, terças e caibros	m²	111,55
5.03	Cobertura com telhas cerâmica	m²	111,55
5.04	Cumeeira cerâmica	m	7,00
5.05	Testeira de madeira 17cm	m	50,00
5.06	Revestimento em madeira 1ª qualidade - para estrutura metálica	m²	1,40
6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
6.01	Chapisco, ci:ar (1:3) - parede	m²	185,00
6.02	Reboco pronto, ci:ca:ar (1:2:9) - parede	m²	185,00
7.	PINTURA		
7.01	Preparo de paredes interno/externo - 1 demão	m²	185,00
7.02	Pintura acrílica s/ reboco interno/ext...- 2 demãos	m²	185,00
7.03	Preparador sobre madeira	m²	45,00
7.04	Pintura esmalte sobre madeira (forro)	m²	45,00
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(cfme projeto)	m²	111,55
9.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS		
9.01	Serviços finais e eventuais	m²	111,55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Informamos que o(os) serviço(s) foram executados em conformidade com as especificações, e prazos de entrega, não havendo até o presente momento, manifestação que desabone a empresa e a qualidade do(s) serviço(s) prestado(s)..

Água Doce - SC, em 05 de junho de 2017

  
ANTONIO JOSÉ BISSANI  
Prefeito Municipal  
CPF.032.667.619-87

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - SC  
A 017.244





Celeiro Catarinense

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto, para os fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Beira Rio 333, centro na cidade de Herval d'Oeste, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ-MF sob nº. 03.377.072/0001-40 e registro no CREA-SC nº 52.292-8, executou as obras civis de pavimentação de passeios públicos (pavimentação em Paver, meio fio em concreto, boca de lobo, muro de contenção, equipamentos urbanos(bancos e lixeiras) e pintura de meio fio) na Avenida Sagrado Coração de Maria e Trecho da Rua Coronel Farrapo, com área total de 6.915,00m², no município de Campos Novos - SC, conforme contrato 367/2013 de 26 de julho de 2013, Ordem de Serviço de 01 de agosto de 2013, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**, pessoa jurídica de direito público com sede administrativa na Rua Expedicionário, 323, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 82.939.232/0001-74, representada neste ato pelo Prefeito Sr. NELSON CRUZ, inscrito no CPF sob o nº 445.587.329-53. Conforme os serviços descritos e responsável técnico pelos serviços abaixo identificado:

Engenheiro Civil Jucenei Silva de Andrade CREA – SC Nº 22.041-6		ART nº 5.120.839-0		
Item	Descrição	Objeto	Atividades	Quantidade
1.00	Pavimentação em lajotas	Execução (53)	A0508	6.915,00m²
2.00	Meio fio	Execução (53)	A0450	1.160,00m
3.00	Boca de lobo e/ou de bueiro	Execução (53)	A0443	45,00un
4.00	Muro de contenção	Execução (53)	A0608	7,54m²
5.00	Pintura	Execução (53)	A0835	699,14m²
5.00	Equipamento urbano	Execução (53)	A0210	48,00uni

Localização da obra: Avenida Sagrado Coração de Maria e Trecho da Rua Coronel Farrapo – Campos Novos – SC.

Período de execução: de 01 de agosto de 2013 a 25 de junho de 2014.

Herval d'Oeste - SC, em 25 de junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal  
CPF. 445.587.329-53



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE HERVAL D'OESTE  
RUA SANTOS DUMONT, 102 - HERVAL D'OESTE - SC - CEP 89610-000 - FONE: (49) 3551-1111  
Argus Dag Min Wong - Tabelião Titular - www.tabelionatoherval.com.br  
tabelionatoherval@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi.

Emol: R\$4,00 Selo: R\$2,80 ISS: R\$0,00 Total: R\$6,80  
Selo digital de Fiscalização: Normal FYT37473-G65K  
Dou fei: Herval D'Oeste/SC, 9 de dezembro de 2020.



Michele Costenaro Mascarello - Escrevente

"Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>"

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252014044312**

Atividade concluída

841345

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: **JUCENEI SILVA DE ANDRADE**

Registro.....: SC S1 022041-6

C.P.F.....: 461.629.179-91

Data Nasc.....: 26/02/1963

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 09/06/1986 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

**•ART 5120839-0**

Empresa.....: ANDRADE CONSTRUCOES LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS

Endereço Obra: AVENIDA SAGRADO CORACAO DE MARIA

Bairro.....: N SRA APARECIDA

89620 - CAMPOS NOVOS

- SC

Registrada em: 26/06/2014

Baixada em.. 08/07/2014

Período (Previsto) - Início: 01/08/2013 Término.....: 31/12/2013

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 4796546-2

Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE

**EXECUCAO****PAVIMENTACAO EM LAJOTAS**

Dimensão do Trabalho ...: 6.915,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ...: 1.160,00 METRO(S)

**BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO**

Dimensão do Trabalho ...: 45,00 UNIDADE(S)

**MURO DE CONTENCAO**

Dimensão do Trabalho ...: 7,54 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA**

Dimensão do Trabalho ...: 699,14 METRO(S) QUADRADO(S)

**EQUIPAMENTO URBANO**

Dimensão do Trabalho ...: 48,00 UNIDADE(S)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

851345  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252014044312**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A010634 a A010634, o atestado contendo 001 página expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252014044312  
08/07/2014, 09:07:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)




**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Cópia de Autenticação

*[Handwritten signature]*

Certidão de Acervo Técnico nº 252014044312 emitida em 08/07/2014





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Beira Rio 333, centro na cidade de Herval d'Oeste, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ-MF sob nº. 03.377.072/0001-40 e registro no CREA-SC nº 52.292-8, executou a revitalização da Praça João Macagnan, com área total de 5.780,00m², no valor do contrato de R\$ 95.193,40, executou a Instalação elétrica em baixa tensão, meio fio em concreto, piso tátil, pavimentação em Paver, instalação de equipamentos urbanos, construção de palco coberto com área total projetada de 111,55m², e demais itens, conforme Planilha Orçamentária do contrato nº 94/2011 e ordem de serviço 87/2011 de 26 de dezembro de 2011, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE**, pessoa jurídica de direito público com sede administrativa na Praça João Macagnan nº322, Centro, Água Doce - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.939.398/0001-90, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ANTONIO JOSÉ BISSANI, inscrito no CPF sob o nº 032.667.619-87. Conforme serviços descritos e responsável técnico pelos serviços abaixo identificado:

Engenheiro Civil Jucenei Silva de Andrade CREA – SC N° 022.041-6		ART nº 6.003.232-8	
Item	Descrição	Objeto	Quantidade
1.00	Estrutura em concreto armado	Execução	111,55 m²
2.00	Edifício de alvenaria p/ fins especiais	Execução	111,55 m²
3.00	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medidor individual ou coletivo	Execução	111,55 m²
3.00	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medidor individual ou coletivo	Execução	5.780,00 m²
4.00	Meio fio	Execução	1.376,65 m
5.00	Piso Tátil	Execução	285,85 m²
6.00	Pavimentação em Paver	Execução	2.376,70 m²
7.00	Equipamento Urbano	Instalação	84,00 uni

Localização da obra: Praça João Macagnan – Centro – Água Doce - SC.

Período de execução: de 05 de janeiro de 2012 a 05 de abril de 2012.

Água Doce - SC, em 05 de junho de 2017

ANTONIO JOSÉ BISSANI  
Prefeito Municipal  
CPF.032.667.619-87



PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 - CENTRO | 89054-000 | ÁGUA DOCE - SC  
TEL: 49 3524.0000 | 3524.0122 | FAX: 49 3524.0333 | EMAIL: CABINETE@AGUADOCESC.GOV.BR  
VISITE: WWW.AGUADOCESC.GOV.BR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE HERVAL D'OESTE

RUA SANTOS DUMONT, 102 - HERVAL D'OESTE - SC - CEP 89610-000 - FONE: (49) 3554-0457

Argus Dag Min Wang - Tabelião Titular - www.tabelionatoherval.com.br  
tabelionatoherval@gmail.com


**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi.

Emol: R\$4,00 Selo: R\$2,80 ISS: R\$0,00 Total: R\$6,80  
Selo digital de Fiscalização: Normal FYT37469-WZN8  
Dou. e. Herval D' Oeste/SC, 9 de dezembro de 2020.



Michele Costenaro Mascarello - Escrevente  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>

Handwritten signature and initials in blue ink.



### REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTDE
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.01	ART - Anotação de Responsabilidade técnica	unid.	1,00
1.02	Placa de obra	m²	2,00
1.03	Fechamento total do terreno com tapume h=2,1m, incluso chapas e escoras de sustentação	m²	646,80
1.04	Galpão de obra	m²	20,00
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.01	Demolição/remoção da calçada existente	m²	1960,00
2.02	Escavação manual para tubulações	m²	100,00
2.03	Leito de pó-pedra(8cm)	m²	156,80
2.04	Meio-fio (10x30x100)cm concreto armado	m	1376,65
2.05	Fornecimento e assentamento de blocos tipo PAVER e=4cm COR CINZA/CONCRETO	m²	1746,00
2.06	Fornecimento e assentamento de blocos tipo PAVER e=4cm COR VERMELHO		630,70
2.07	Piso pedotátil tipo paver e=4cm cor Vermelha		285,85
<b>3. EQUIPAMENTOS URBANOS</b>			
3.01	Banco para praça em concreto 45cmx1,00	unid	30,00
3.02	Lixeira de plástico estrutura metálica simples	unid	40,00
3.03	Mesas em concreto pre-moldado com banquetas e pintura para xadrez	unid	6,00
3.04	Lixeira de plástico com estrutura metálica coleta seletiva	unid	8,00
<b>4. PAISAGISMO</b>			
4.01	Dianela variegata	unid	56,00
4.02	Nandina domestica	unid	24,00
4.03	Liriodops variegata	unid	400,00
4.04	Agapanthus azulão	unid	300,00
4.05	Flor de época	unid	420,00
4.06	Palmeira gerivá	unid	1,00
4.07	Hemerocallis barbara	unid	450,00
4.08	Mini Grama preta	unid	150,00
4.09	Grama respin	unid	3740,00
4.10	Grama bermudas premium	unid	65,00
4.11	Estrelitzia	unid	10,00
4.12	Calistemon imperial	unid	6,00
4.13	Canela sombra	unid	12,00
4.14	pilares e vigas	unid	15,00
4.15	Travessas cobertura	unid	22,00
4.16	Adubo orgânico	unid	37,00
4.17	Calciário	unid	20,00
4.18	Mão de obra para colocação	h	1800,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 - CENTRO | 89654-000 | ÁGUA DOCE | SC  
TEL: 49 3324-0000 | 3324-0122 | FAX: 49 3324-0333 | EMAIL: GABINETE@AGUADOCESC.GOV.BR | PREFEITURA@AGUADOCESC.GOV.BR  
VISITE: WWW.AGUADOCESC.GOV.BR

2



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE HERVAL D'OESTE

RUA SANTOS DUMONT, 102 - HERVAL D'OESTE - SC - CEP 89610-000 - FONE: (49) 3354-0457

Argus Dag Min Wong - Tabelião Titular - www.tabelionatoschervaldooeste.com.br  
tabelionatoschervaldooeste@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi.

Emol: R\$4,00 Selo: R\$2,80 ISS: R\$0,00 Total: R\$6,80  
Selo digital de Fiscalização: Normal FYT37470-UUV6  
Dou fe: Herval d'Oeste/SC, 9 de dezembro de 2020.




Micheli Costenaro Mascarello - Escrevente

"Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>"

Handwritten signature and initials in blue ink.





<b>5. INST. ELETRICAS</b>			
5.01	Caixa de concreto padrão celesc	un	1,00
5.02	Tampa padrão Celesc	un	1,00
5.03	Quadro distribuição	un	1,00
5.04	Eletroduto PVC roscavel 50mm (1 1/2")	m	600,00
5.05	Cinta para Poste	un	3,00
5.06	Curva Chapeu Galvanizada 2"	un	1,00
5.07	Curva 90 2"	un	2,00
5.08	Disjuntor Monofásico 30A	un	3,00
5.09	Disjuntor Monofásico 20A	un	1,00
5.10	Disjuntor Monofásico 15A	un	2,00
5.11	Cabo sinlenax 10mm	m	1800,00
5.12	Fio plasti chumbo 2,5mm	m	1500,00
5.13	Chave de comando iluminação	un	1,00
5.14	Caixa de comando (40x40x20)	un	1,00
5.15	Poste em alumínio branco h=4,00m com rebatedor incluso lampadas - completo	un	30,00
5.16	Caixa de passagem com tampa parafusada 25x25x12	un	34,00
5.17	Caixa de aterramento	un	1,00
5.18	Hasle terra Cooperweld, 5/8", 2,40 m	un	1,00
<b>6. PERGOLADOS(02 unidades)</b>			
6.1	Pilares de 2,80m comp. Pinus autoclavado (20x20)cm	unid	8,00
6.2	Vigas e barrote de Pinus autoclavado (20x20)cm	m	57,00
<b>7. ESPELHO D'AGUA - 113,09m²</b>			
7.01	Lastro de brita e=5,00cm	m²	113,09
7.02	Concreto armado para piso chafariz e=15,0cm	m³	16,96
7.03	Impermeabilizante de polímero modificado com cimento e incorporação de uma tela de	m²	180,00
7.04	Proteção mecânica sobre a impermeabilização (argamassa cim. areia e= 3,0cm)	m²	180,00
7.05	Enchimento com argamassa sem cal (cimento e areia)	m³	14,00
7.06	Pintura para piso 3 demãos	m²	180,00
7.07	Concreto armado para mureta do espelho d'água	m³	21,00
7.08	Casa de máquinas com porta de alumínio para acesso as bombas	m²	2,00
<b>8. ESPAÇO PARA PARQUE INFANTIL</b>			
8.1	Colchão de areia média e=15cm	m²	14,10
8.2	Fornecimento barras de 2" para colunas (alambreado)	unid	5,00
8.3	Fornecimento barras de 2" para suporte transversal (alambreado)	unid	10,00
8.4	Fornecimento de tela galvanizada fio nº 14 malha 7 cm	m²	74,00
8.5	Fornecimento de arame galvanizado fio 12 2,70mm	kg	50,00
8.6	Concreto para chumbamento das barras de 2"	m³	1,00
8.7	Fornecimento de catracas para tracionar os fios	unid	5,00
8.8	Fornecimento e execução de portão em ferro galvaniz. tubo 1" d/ marco, trínco e dobradiças	unid	1,00
<b>9. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS</b>			
9.01	Limpeza da Obra	m²	5.780,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



PRAÇA JOÃO MACDONALD, 322 - CENTRO | 89054-000 | ÁGUA DOCE - SC  
TEL: 49 3524.0000 | 3524.0122 | FAX: 49 3524.0333 | EMAIL: CABINETE@AGUADOCESCGOV.BR | PREFEITURA@AGUADOCESCGOV.BR  
VISITE: WWW.AGUADOCESCGOV.BR

3



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE HERVAL D'OESTE

RUA SANTOS DUMONT, 102 - HERVAL D'OESTE - SC - CEP: 89610-000 - FONE: (49) 3554-2376

Argus Dag Min Wang - Tabelião Titular - www.tabelionatoherval.com.br

tabelionatoherval@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi.

Emol: R\$4,00 Selo: R\$2,80 ISS: R\$0,00 Total: R\$6,80  
Selo digital de Fiscalização: Normal FYT37471-VLJY  
Dou. Herval d'Oeste/SC, 9 de dezembro de 2020.




Michele Costenaro Mascarello - Escrevente

"Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>"

Handwritten signature and date: 9/12/20





PALCO COBERTO			
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QTDE
1.	FUNDAÇÕES		
1.01	Escavação manual até 1,50 m	m³	15,00
1.02	Sapatas em conc. armado 20 Mpa + colarinho	m²	3,22
1.03	Vigas de baldrame concreto armado 20Mpa	m²	3,32
1.04	Reaterro apiloado sapatas	m²	11,78
2.	ALVENARIA		
2.01	Alvenaria de embassamento tij 6 f, inc. vergas, esp. 20cm	m²	34,00
2.02	Alvenaria tij 6 f, inc. vergas, esp. 20cm	m²	38,00
3.	IMPERMEABILIZAÇÕES		
3.01	Imperm. com hidroasfalto 3 demãos	m²	27,06
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
4.01	Pilar em conc. armado moldado in loco 20Mpa	m³	3,20
4.02	Viga palco com detalhe cfme projeto em concreto armado 20Mpa	m³	1,76
4.03	Viga área concreto armado 20Mpa	m³	0,64
4.04	Laje Pré-moldada treliçada com tabelas cerâmicas	m²	28,00
4.05	Concreto p/ laje treliçada e=8,00cm Fck=20Mpa	m³	3,50
5.	COBERTURA E FORRO		
5.01	Estrutura metálica em perfil "U" (30x15) para revestimento de madeira	kg	315,00
5.02	Estrutura de madeira para telha cerâmica - longarinas, terças e calibros	m²	111,55
5.03	Cobertura com telhas cerâmica	m²	111,55
5.04	Cumeeira cerâmica	m	7,00
5.05	Testeira de madeira 17cm	m	50,00
5.06	Revestimento em madeira 1ª qualidade - para estrutura metálica	m²	1,40
6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
6.01	Chapisco, c/cr (1:3) - parede	m²	185,00
6.02	Reboco pronto, c/cr (1:2:9) - parede	m²	185,00
7.	PINTURA		
7.01	Preparo de paredes interno/externo - 1 demão	m²	185,00
7.02	Pintura acrílica s/ reboco interno/ext. - 2 demãos	m²	185,00
7.03	Preparador sobre madeira	m²	45,00
7.04	Pintura esmalte sobre madeira (forro)	m²	45,00
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(cfme projeto)	m²	111,55
9.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS		
9.01	Serviços finais e eventuais	m²	111,55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Informamos que o(os) serviço(s) foram executados em conformidade com as especificações, e prazos de entrega, não havendo até o presente momento, manifestação que desabone a empresa e a qualidade do(s) serviço(s) prestado(s)..

Água Doce - SC, em 05 de junho de 2017

  
ANTÔNIO JOSÉ BISSANI  
Prefeito Municipal  
CPF.032.667.619-87



PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 - CENTRO | 89654-000 | ÁGUA DOCE | SC  
TEL: 49 3524-0000 | 3524-0122 | FAX: 49 3524-0333 | EMAIL: GABINETE@AGUADOCESC.GOV.BR | PREFEITURA@AGUADOCESC.GOV.BR  
VISITE WWW.AGUADOCESC.GOV.BR



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE HERVAL D'OESTE

RUA SANTOS DUMONT, 102 - HERVAL D'OESTE - SC - CEP 89610-000 - FONE: (49) 3534-0417

Argus Dag Min Wang - Tabelião Titular - www.tabelionatoherval.com.br  
tabelionatoherval@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO:** Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi.

Emol: R\$4.00 Selo: R\$2.80 ISS: R\$0.00 Total: R\$6.80  
Selo digital de Fiscalização: Normal FYT37472-4JGG  
Dou fei Herval D' Oeste/SC, 9 de dezembro de 2020.



  
Michele Costenaro Mascarello - Escrevente

"Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>"





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252017079906**

Atividade concluída

901345

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: **JUCENEI SILVA DE ANDRADE**

Registro.....: SC S1 022041-6

C.P.F.....: 461.629.179-91

Data Nasc.....: 26/02/1963

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 09/06/1986 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

**•ART 6003232-8**

Empresa.....: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL AGUA DOCE

Endereço Obra: RUA PRACA JOAO MACAGNAN, 322 322

Bairro.....: CENTRO

89654 - AGUA DOCE

- SC

Registrada em: 08/11/2016

Baixada em.. 31/03/2017

Período (Previsto) - Início: 05/01/2012 Término.....: 05/04/2012

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 4306397-7

Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE

**EXECUCAO**

**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ...: 111,55 METRO(S) QUADRADO(S)

**EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS**

Dimensão do Trabalho ...: 111,55 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COMMEDICAO**

Dimensão do Trabalho ...: 111,55 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COMMEDICAO**

Dimensão do Trabalho ...: 5.780,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ...: 1.376,65 METRO(S)

**PISO TATIL**

Dimensão do Trabalho ...: 285,85 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ...: 2.376,70 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO**

**EQUIPAMENTO URBANO**

Dimensão do Trabalho ...: 84,00 UNIDADE(S)

ART DE REVITALIZACAO DA PRACA JOAO MACAGNAN COM AREA 5 780 00M2 E CONSTRUCAO DE PALCO COBERTO COM AREA DE 111 55M2 CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DO CONTRATO 94 2011

Handwritten signature

Handwritten signature





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

921945  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252017079906**

Atividade concluída

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A017241 a A017244, o atestado contendo 004 páginas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017079906

14/06/2017, 16:05:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Cópia de

Handwritten signature in blue ink.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** JUCENEI SILVA DE ANDRADE

**Aprovado em:** 09/08/1986

**CPF:** 461.629.179-91

**Registro:** SC S1 022041-6

**Expedido pelo CREA-SC**

**Registro Nacional:** 2504916744

**Endereço:** RUA PEDRO KUSS 20 CASA SANTA TEREZA  
89600-000 JOACABA SC

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

**Data:** 09/06/1986

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **08:17:39** do dia **06/05/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **0HB9-8B32-5058-AH74**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

921347

Handwritten signature and stamp in blue ink.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** CONSTRUÇOES HERVAL LTDA

**Aprovado em:** 18/01/2008

**CNPJ:** 09.234.560/0001-85

**Registro:** 085808-3

**Endereço:** RUA SANTA CATARINA 651 CENTRO

89610-000 HERVAL DO OESTE SC

**Número da alteração contratual:** 12

**Data da certificação:** 26/08/2019

**Capital social atual:** R\$ 400.000,00 - QUATROCENTOS MIL REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE: ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUCAO CIVIL; SANEAMENTO BASICO; ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E SERVICOS DE INSPECAO TECNICAS NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ELETRICA E ELETRONICA; ATIVIDADESDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA A EMPRESAS EOUTRAS ORGANIZACOES.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: JUCENEI SILVA DE ANDRADE

Responsabilidade Técnica aprovada em 18/06/2019

Registro: SC S1 022041-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2504916744

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: DIEISON RAMOS GLASENAPP

Responsabilidade Técnica aprovada em 30/06/2010

Registro: SC S1 058024-5 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500306240

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **08:12:51** do dia **06/05/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **9H22-92BC-B3H2-62B5**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018090800**  
Atividade concluída

94 1347

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JUCENEI SILVA DE ANDRADE**

Registro.....: SC S1 022041-6

C.P.F.....: 461.629.179-91

Data Nasc.....: 26/02/1963

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 09/06/1986 PELO(A)  
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  
BLUMENAU - SC

**•ART 4219287-3**

Empresa.....: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Endereço Obra: RUA HERNESTO HACHMANN

Bairro.....: CENTRO  
89665 - CAPINZAL - SC

Registrada em: 07/11/2011 Baixada em.. 30/03/2017

Período (Previsto) - Início: 30/06/2010 Término.....: 30/07/2012

Autoria: EQUIPE

Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 3873174-3

Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACOES SUPERFICIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 1.243,48 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.243,48 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.243,48 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.243,48 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 1.243,48 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ...: 1.243,48 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 7,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 8,00 UNIDADE(S)

Handwritten signature and initials in blue ink.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018090800**  
Atividade concluída

951345

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800026637, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018090800  
02/04/2018, 11:42:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/creaet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800026637  
CAT nº 252018090800 em 02/04/2018, página 2 de 7

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



*[Handwritten signature]*

Certidão de Acervo Técnico nº 252018090800 emitida em 02/04/2018



Estado de Santa Catarina

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Beira Rio 333, centro na cidade de Herval d'Oeste, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ-MF sob nº. 03.377.072/0001-40 e registro no CREA-SC nº 52.292-8, elaborou os projetos e executou as obras civis das fundações superficiais e estrutura em concreto armado, executou as instalações arquitetônicas, elétricas em baixa tensão, hidrossanitárias, preventivas contra incêndio e a estrutura de madeira para cobertura, de um Centro de Eventos e Lazer, com área total de 1.243,48m², no valor 301.957,52, localizado anexo a área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito no município de Capinzal - SC, conforme contrato 0123/2010, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**, pessoa jurídica de direito público com sede administrativa na Rua Carmello Zocolli, 155, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 82.939.406/0001-07, representada neste ato pelo Secretário Sr. SANDRO LUIZ TOALDO, inscrito no CPF sob o nº 007.882.569-55. Conforme os serviços descritos e responsável técnico pelos serviços abaixo identificado:

Engenheiro Civil Jucenei Silva de Andrade CREA – SC Nº 22.041-6		ART nº 4.219.287-3		
Item	Descrição	Objeto	Atividades	Quantidade
1.00	Fundações superficiais	Projeto (12) Execução (53)	A0602	1.243,48 m²
2.00	<u>Estrutura de concreto armado</u>	Projeto (12) Execução (53)	A0301	<u>1.243,48 m²</u>
3.00	Edifício de alvenaria p/ fins diversos	Execução (53)	A0110	1.243,48 m²
4.00	Rede hidrossanitária	Execução (53)	A0425	1.243,48 m²
5.00	Instalação elétrica em baixa tensão	Execução (53)	B1106	1.243,48 m²
5.00	Estrutura de madeira	Execução (53)	A0304	1.243,48 m²
5.00	Conjunto de extintores	Execução (53)	G1103	7,00 uni
5.00	Iluminação de emergência	Execução (53)	G1105	16,00 uni
5.00	Sinalização de emergência	Execução (53)	G1108	8,00 uni

Localização da obra: Rua Hernesto Hachmann - Centro – Capinzal - SC.

Período de execução: de 30 de junho de 2010 a 30 de julho de 2012.

Capinzal - SC, em 14 de março de 2018

**SANDRO LUIZ TOALDO**

Secretário de Infraestrutura  
CPF 007.882.569-55

*[Handwritten signature]*





Estado de Santa Catarina

# MUNICÍPIO DE CAPINZAL

ITEM	SERVIÇOS	QTDE	UNID
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.01	Limpeza do terreno	1.243,48	m²
1.02	Instalação provisória de água	1,00	uni
1.03	Instalação provisória de energia	1,00	uni
1.04	Locação da obra	1243,48	m²
1.05	Placa de obra (2,00X1,50)m²	3,00	m²
1.06	Galpão de obra	20,00	m²
2.	FUNDAÇÕES		
2.01	Escavação manual até 1,50 m	70,50	m³
2.02	Sapatas em concreto armado 20Mpa incluindo arranque prof=1,50mts	11,00	m³
2.03	Vigas de baldrame concreto armado 20Mpa	17,95	m³
2.04	Reaterro apiloado sapatas	59,50	m³
3.	ALVENARIA		
3.01	Alvenaria tij aparente 2f, inc. vergas, 6,5x10X20cm	375,00	m²
4.	IMPERMEABILIZAÇÕES		
4.01	Imperm. com hidroasfalto 3 demãos	147,10	m²
5.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
5.01	Pilar em conc. armado moldado in loco 20Mpa	6,50	m³
5.02	Viga em concreto armado moldado in loco 20Mpa	8,50	m³
6.	ESTRUTURA DE MADEIRA		
6.01	Estrutura de eucalipto roliça de reflorestamento com diâmetro de 20cm	1.800,00	m
6.02	Estrutura de eucalipto roliça de reflorestamento com diâmetro de 30cm	560,00	m
6.03	Estrutura de eucalipto roliça de reflorestamento com diâmetro de 40cm	80,00	m
6.04	Abragaadeiras 1/2" para fixação das linhas nos pilares	45,00	uni
6.05	Chapas 1.1/4"x3mmx1m para união das linhas de contorno	117,00	uni
6.06	Anel chapa 1.1/4"x3mmx1,20m nas extremidades das madeiras para evitar trinca (rachadura) no contorno da obra	35,00	uni
6.07	Carpinteiro para estrutura madeira	720,00	h
7.	COBERTURA E FORRO		
7.01	Estrutura de madeira(terças) em pinheiro 2ª	2.160,00	m
7.02	Carpinteiro para terças/caibros hora/homen	60,00	h
7.03	Forro de madeira tipo lambri	124,40	m²
7.04	Cobertura com telhas cerâmicas	1.243,50	m²
7.05	Cumeleira telha cerâmica	130,00	m
8.	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
8.01	Chapisco, c/car (1:3) - parede	160,00	m²
8.02	Reboco pronto, c/car (1:2:9) - parede	160,00	m²
8.03	Azulejo até o teto	160,00	m²
8.04	Divisórias banheiro em granito h=2,1m	12,80	m²
9.	REVESTIMENTOS DE PISOS		
9.01	Leito de pedra britada apiloado manualmente e=4cm	1243,50	m²
9.02	Concreto Usinado bombeado Fck=20MPa e=8cm	99,50	m²
9.03	Polimento de concreto Fck=20MPa c/ máquina mecânica	976,55	m²
9.04	Armação com tela soldada c/ 15x15cm fio 3,60x3,60mm	1243,48	m²
9.05	Piso cerâmico comercial c/ arg. Colante PEI 4	124,40	m²
9.06	Rodapé cerâmico	150,00	m



Handwritten signature and initials in blue ink.





Estado de Santa Catarina

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

10.	ESQUADRIAS/FERRAGENS		
	Janelas		
10.01	J1-Janela mad. Tipo Angelin Max Ar (3,50x0,60)m	2,00	uni
10.02	J2-Janela mad. Tipo Angelin Max Ar (1,00x0,60)m²	2,00	uni
10.03	J3-Janela mad. Tipo Angelin Correr (1,20x1,20)m²	3,00	uni
	Portas		
10.04	P1-Porta mad. maciça 1,40x2,10m-comp.	1,00	uni
10.05	P2-Porta mad. chapeada abrir 1,00x2,10m-comp.	4,00	uni
10.06	P3-Porta mad. chapeada abrir 0,70x2,10m-comp.	6,00	uni
10.07	P4-Porta mad. chapeada correr 1,00x2,10m-comp	2,00	uni
11.	PINTURA		
11.01	Preparo de paredes - 1 demão	706,40	m²
11.02	Pintura acrílica s/ reboco ext./inter.- 2 demão	706,40	m²
11.03	Pintura verniz s/ madeira (portas) 2 demão	84,00	m²
12.	APARELHOS ( corresponde aos pontos hidráulicos)		
12.01	Vaso sanitário válvula de descarga	10,00	un
12.02	Cuba de louça, com coluna p/ lavatório	12,00	un
12.03	Torneira para lavatório	12,00	un
12.04	Apoio para deficientes em barra	2,00	un
12.05	Chuveiro elétrico comum com prolongador	2,00	un
12.06	Box em vidro temperado	3,60	m²
12.07	Mictórios em alumínio	1,00	un
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.01	Kit de entrada inst. elétrica em mureta própria	1,00	kit
13.02	Quadro distribuição	1,00	un
13.03	Disjuntor monofásico 30 A	2,00	un
13.04	Disjuntor monofásico 25 A	4,00	un
13.05	Disjuntor monofásico 20 A	2,00	un
13.06	Disjuntor monofásico 15 A	7,00	un
13.07	Disjuntor monofásico 10 A	1,00	un
13.08	Cabo isolado 10mm² 1Kv	75,00	m
13.09	Fio cobre isolado, 750V, 1,5 mm²	750,00	m
13.10	Fio cobre isolado, 750V, 2,5 mm²	300,00	m
13.11	Fio cobre isolado, 750V, 6,0 mm²	150,00	m
13.12	Interruptor simples/duplos/triplos, embutir	9,00	un
13.13	Ponto elétrico 250W (incluso reator + refletor)	31,00	un
13.14	Ponto elétrico incandescente 100w	20,00	un
13.15	Tomada simples de embutir	23,00	un
13.16	Tubulação eletroduto PVC Rosc. 1/2"	400,00	m
13.17	Tubulação eletroduto PVC Rosc. 3/4"	150,00	m
13.18	Caixa de passagem com tampa parafusada 25x25x	2,00	un
13.19	Caixa de aterramento	1,00	un
13.20	Haste terra Cooperweld, 5/8", 2,40 m	1,00	un

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php](http://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao.php), informando o número da Certidão de, o Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p' do protocolo nº 71800026637  
CAT nº 252018090800 ue 02/04/2018, página 5 de 7







Estado de Santa Catarina

# MUNICÍPIO DE CAPINZAL

14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.01	Reservatório 2.000lts	1,00	un
14.02	Torneira bóia PVC	1,00	un
14.03	Adaptador com flanges	2,00	un
14.04	Adaptador com flanges, 32 x 1"	1,00	un
14.05	Registro de gaveta bruto ABNT a 1.1/2"	3,00	un
14.06	Registro de gaveta bruto ABNT 1/2"	1,00	un
14.07	Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"	4,00	un
14.08	Válvula de descarga baixa pressão	10,00	un
14.09	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1. 1/2"	10,00	un
14.10	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	13,00	un
14.11	Tubo de descarga VDE38mm	10,00	un
14.12	Tubo de ligação latão cromado com canopla	10,00	un
14.13	Adaptador sold. Curto c/ bolsa 20mm -1/2"	4,00	un
14.14	Adaptador sold. Curto c/ bolsa 25mm -3/4"	10,00	un
14.15	Adaptador sold. Curto c/ bolsa 50mm -1 1/2"	14,00	un
14.16	bucha de redução sold. Longa 50mm-25mm	4,00	un
14.17	Cruzeta soldável 50mm	4,00	un
14.18	Joelho soldável 45° 50mm	6,00	un
14.19	Joelho soldável 90° 25mm	8,00	un
14.20	Joelho soldável 90° 32mm	3,00	un
14.21	Tubo PVC 20mm	20,00	un
14.22	Tubo PVC 25mm	30,00	un
14.23	Tubo PVC 32mm	20,00	un
14.24	Tubo PVC 50mm	30,00	un
14.25	Tê 90° soldável 25mm	1,00	un
14.26	Tê 90° soldável 32mm	2,00	un
14.27	Tê 90° soldável 50mm	5,00	un
14.28	Tê 90° redução 50mm-25mm	3,00	un
14.29	Tê 90° redução 50mm-32mm	2,00	un
14.30	PVC soldável azul com bucha - joelho de 90° 25mm-1/2"	4,00	un
14.31	25mm-1/2"	4,00	un
15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.01	Tubo PVC esgoto 100 mm	70,00	m
15.02	Tubo PVC esgoto 75 mm	15,00	m
15.03	Tubo PVC esgoto 50 mm	20,00	m
15.04	Tubo PVC esgoto 40 mm	20,00	m
15.05	Caixa sifonada, saída 50 mm	6,00	pç
15.06	Caixa alvenaria inspeção	5,00	pç
15.07	Junção simples 100mm-100mm	10,00	pç
15.08	Joelho 45° 100mm	7,00	pç
15.09	Curva 90 curta 100mm	8,00	pç
15.10	Joelho 45° 75mm	2,00	pç
15.11	Junção simples 50mm-50mm	3,00	pç
15.12	Joelho 45° 50mm	5,00	pç
15.13	Fossa séptica	1,00	uni
15.14	Sumidouro conforme projeto	1,00	uni





Estado de Santa Catarina

# MUNICÍPIO DE CAPINZAL

100 1345

16.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO		
16.01	Extintores PQS 4 Kg (pó químico) c/ as sinalizações	6,00	un
16.02	Extintores H2O10 Litros c/ as sinalizações	1,00	un
16.03	Luminárias simples bloco autônomo 2x8w	12,00	un
16.04	Luminárias duplas bloco autônomo 2x55w	4,00	m
16.05	Placas de saída bloco autônomo iluminadas	4,00	un
16.06	Placas indicando saída de material auto-luminoso	4,00	un
17.	SIST. PREVENTIVO DE DESC. ATMOSF.		
17.01	Haste de Aço banhado em Cobre 5/8"x2,4m (Copp	18,00	pç
17.02	Caixa de Inspeção em concreto 30x60cm	8,00	pç
17.03	Conector para Haste de Aterramento	8,00	pç
17.04	Solda Exotérmica tipo TA cartucho nº90	6,00	pç
17.05	Solda Exotérmica tipo XA cartucho nº65	12,00	pç
17.06	Solda Exotérmica tipo GT cartucho nº90	16,00	pç
17.07	Cabo Cobre nu 35mm²	200,00	m
17.08	Cabo Cobre nu 50mm²	175,00	m
17.09	Abragaadeiras/suportes	115,00	pç
17.10	Tubo de PVC de 2"x3000	8,00	pç
17.11	Caixa de suspensão em PVC	8,00	pç
17.12	bucha pvc 8"	120,00	pç
17.13	parafuso auto-atar 3,9x22	120,00	pç
18.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS		
18.01	Limpeza da obra	1.243,48	m²

Atestado de capacidade técnica

  
SANDRO LUIZ TOALDO

Secretário de Infraestrutura  
CPF 007.882.569-55







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
252018093433  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JUCENEI SILVA DE ANDRADE**

Registro.....: SC S1 022041-6

C.P.F.....: 461.629.179-91

Data Nasc.....: 26/02/1963

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 09/06/1986 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU - SC

•ART 6095977-3

Empresa.....: ANDRADE CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: SEARA ALIMENTOS LTDA

Endereço Obra: RUA ENGENHO VILMO GASPODINI 1070

Bairro.....: CENTRO

89900 - SAO MIGUEL DO OESTE - SC

Registrada em: 15/02/2017

Baixada em.. 25/05/2018

Período (Previsto) - Início: 02/02/2017 Término.....: 30/06/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 1.893,13 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 398,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 1.986,53 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 1.986,53 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.481,23 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ...: 868,03 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.893,13 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 1.986,53 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SONDAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252018093433 emitida em 05/06/2018

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>,  
informando o número da Certidão de Acervo

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800050725  
CAT nº 252018093433 de 06/2018, página 1 de 12

CREA-SC



Handwritten signature in blue ink.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAC  
252018093433  
Atividade concluída

3021347

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)  
TAPUME

Dimensão do Trabalho ... 410,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ... 1.340,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS INDUSTRIAIS

Dimensão do Trabalho ... 3.355,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 927,50 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO E EXECUCAO DE AMPLIACAO DO PARQUE FABRIL DA SEARA ALIMENTOS  
UNIDADE SAO MIGUEL DO OESTE OBRAS CALDEIRA SIF PASSARELA ABATE E VESTIARIOS

**•ART 6096065-6**

Empresa.....: ANDRADE CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: SEARA ALIMENTOS LTDA

Endereço Obra: RUA ENGENHO VILMO GASPODINI 1070

Bairro..... CENTRO

89900 - SAO MIGUEL DO OESTE - SC

Registrada em: 15/02/2017 Baixada em.. 25/05/2018

Período (Previsto) - Início: 02/02/2017 Término.....: 30/06/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6095977-3

Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA

Dimensão do Trabalho ... 777,00 METRO(S)

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ... 774,60 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 2.019,48 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ... 1.095,31 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO

Dimensão do Trabalho ... 380,00 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO DE PISO

Dimensão do Trabalho ... 670,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 1.650,28 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 2.331,73 METRO(S) QUADRADO(S)

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 4.011,56 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 1.095,31 METRO(S) QUADRADO(S)

95 D  
9 18

Certidão de Acervo Técnico nº 252018093433 emitida em 05/06/2018

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculado ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800050725 CAT nº 252018093433 de 05/2018, página 2 de 12

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTAC  
**252018093433**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ...: 1.835,51 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ...: 196,00 UNIDADE(S)

PROJETO E EXECUCAO DE AMPLIACAO DO PARQUE FABRIL DA SEARA ALIMENTOS  
UNIDADE SAO MIGUEL DO OESTE OBRAS CALDEIRA SIF PASSARELA ABATE E VESTIARIOS

**•ART 6096156-6**

Empresa.....: ANDRADE CONSTRUCOES LTDA

Proprietário..: SEARA ALIMENTOS LTDA

Endereço Obra: RUA ENGENHO VILMO GASPODINI 1070

Bairro.....: CENTRO

89900 - SAO MIGUEL DO OESTE - SC

Registrada em: 15/02/2017

Baixada em.. 25/05/2018

Período (Previsto) - Início: 02/02/2017 Término.....: 30/06/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6096065-6

Profissional: 022041-6 JUCENEI SILVA DE ANDRADE

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 3.762,34 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

CALHA

Dimensão do Trabalho ...: 252,30 METRO(S)

PROJETO

INSTALACAO

LINHA DE VIDA

Dimensão do Trabalho ...: 1.266,20 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 2.410,03 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho ...: 806,16 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO E EXECUCAO DE AMPLIACAO DO PARQUE FABRIL DA SEARA ALIMENTOS  
UNIDADE SAO MIGUEL DO OESTE OBRAS CALDEIRA SIF PASSARELA ABATE E VESTIARIOS





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018093433**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800050725, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018093433  
05/06/2018, 10:52:49

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800050725  
CAT nº 252018093433 de 05/2018, página 4 de 12



Certidão de Acervo Técnico nº 252018093433 emitida em 05/06/2018

*Handwritten signature in blue ink*