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ANQB@\?E ANDRADE CREA-SC 085808-3 Fone: s 3551-8600
EviPRE o]

AO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — CAMPUS DE LUZERNA.

Referente ao OFICIO N° 13 /2020 - GAB/LUZ (11.01.11.01.01)
Assunto: Abertura de diligéncia para esclarecimento corre¢do de erro
sanavel em proposta apresentada referente & Tomada de Preco n° 001/2020

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa CONSTRUCOES HERVAL LTDA,
inscrita no CNPJ sob n®. 09.234.560/0001-85, sediada a Rua Santa Catarina, 651, Centro
de Herval d’oeste — SC, por intermédio de seu representante legal, Sr. Jucenei Silva de
Andrade, portador do CPF n° 461.629.179-91, vem perante o Departamento de
Licitagdes, ESCLARECER:

1. O cabegalho foi corrigido e sera entregue as vias originais no IFC, dentro do prazo
estipulado;

2. Nao concordamos com a proporcionalidade da aliquota de ISS proposta neste
item, visto que. o custo da empresa com ISS refere-se a aliquota de 3% conforme
preconiza o Cédigo Tributario do municipio de Luzerna, LEI COMPLEMENTAR N° 53
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, tabela IV — LISTA DOS SERVICOS TRIBUTAVEIS
E ALIQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA:

o
o

[702  Execugfo, por administragdo,  empreitada ou 3
|subempreitada, de obras de construgdo civil, hidraulica ou

lelétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
|perfuragéo de pogos, escavacio, drenagem e
lirrigagdo,terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a
instalacdo ¢ montagem de produtos, pegas e equipamentos
((exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
lprestador  de servicos fora do local da prestacdo dos
|servigos, que fica sujeito ao ICMS) |

Ademais, informamos que a empresa Construgdes Herval emite apenas nota de
servigos com destaque de material em cada medicdo concluida;

@andradeconstrucoesitda €d/construcoesandrade

www.andradeconstrucoes.com.br
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ANDRADE

EMPRESAS

Rua Santa Catarina, 651, Centro, Herval d'Qeste - SC
CNPJ: 09.234.560/0001-85 Inc. Est. 255.507.241
CREA-SC 085808-3 Fone: 9 3551-8600

3. Quanto a este item, o cronograma serd mantido da forma que foi apresentada na
proposta, pois nfo concordamos com os desembolsos somente na conclusdo de cada
etapa. Pois, se executarmos 50% de um servigo, por exemplo, sapata, sé iremos receber
o valor apds a conclusfo do servigo. E achamos correto receber conforme o percentual do
servigo executado em cada medicio.

Sem mais, ficamos a disposicao para maiores esclarecimentos e no aguardo de
novas orientagdes a respeito.

Atenciosamente,

~

CONSTRUCOES HERVAL LTDA
Jucenei Silva de Andrade

& @andradeconstrucoesitda €d/construcoesandrade

www.andradeconstrucoes.com.br



3 /20

Sk _E... we

Claudia

M. F de

drade

Socla Administra ora

A

Eng® Civil Jucenei Siiva de Andrade

CREA/SC 22041-6 - Resp. Téc.

ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA™ 1
CONSTRUCOES HERVAL LTDA CNPIJ 09.234.560/0001-85
Rua Santa Catarina n® 651, Bairro Centro, Municipio de Herval D’Qeste — SC Herval d'Oeste 16 de dezembro de 2020
OBRA: PASSARELAS DE CONCRETO E METALICA COBERTAS E PAVIMENTAGAO
AREA 1.875,00 m?
LOCAL: Rua Vigério Frei Jodo, n° 550, Luzema, SC
ITEM  |REFERENCIA DESCRIGAO _cz_u. _
14
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
111 CPLO1 REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, m? 4.700,00 0,15 705,00 0,16 752,00 1.457,00 1.821,10
UTILIZANDO MOTONIVELADORA
1z LOCACAD DAOBRA 1229.40]
LOCAGAQ DE PONTO PARA REFERENCIA
1.24 99058 TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 160,00 4,99 798,40 1,16 185,60 984,00 1.229,90
13 DEMOUCAT 44 57
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
1.3.1 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 0,20 33,16 6,63 6,69 1,34 7.97 9,96
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA
1.3.2 97645  [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 1,20 15,51 18,61 7,57 9,08 27,69 34,61
AF_12/2017
Total da etapa 3.095,57
[CANTEIRO DE OBRA
1 : RIAS T8 507.53]
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
211 CPLO2  |ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A EM UN 1,00 375,07 375,07 1410,70 1410,70 1.785,77 2.232,03
POSTE MADEIRA
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA
212 97359 COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E UN 1,00 133,40 133,40 262877 2628,77 2.762,17 3.452,44
INSTALAGCAO. AF_04/2016
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO
DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRC DE
213 93243 | oo A. APOIADO EM ESTRUTURA DE UN 1,00 446,83 446,83 7782,15 7782,15 8.228,98 10.285,40
MADEIRA. AF_02/2016
HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H
214 95675 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 15,99 15,99 161,44 161,44 177,43 221,77
AF_11/2016
RE=———y
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97741

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25
(%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016

UN

1,00

44,14

44,14

77,20

77,20

121,34

151,66

216

89402

DD CANTEIRD

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNEGIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2014

30,00

102,90

100,50

203,40

254,23

6445935

221

CPLO3

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO
(Placa de ident.obra e ident.empresa executora)

m2

7,50

47,57

356,78

329,96

247470

2.831,48

3.539,07

222

97053

SINALIZAGAQ COM FITA FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017

10,00

5,99

59,90

19,05

190,50

250,40

312,97

CPLO4

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

10,00

1,69

16,90

1,05

10,50

27,40

34,25

224

93583

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS,
PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF._04/2016

m?

12,00

84,70

1016,40

257,34

3088,08

4.104,48

5.130,19

225

93210

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m2

12,00

124,17

1490,04

326,49

3917,88

5.407,92

6.759,36

226

98459

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_05/2018

284,00

16,41

4660 44

80,47

22853,48

27,513,92

34.389,65

227

00037524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME
PARA SINALIZACAQ, MALHA RETANGULAR,
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

100,00

0,00

0,00

1,91

191,00

191,00

238,73

228

00010667

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X
"6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM
REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS
INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA

USO EM CANTEIRO DE OBRAS (Permanece
no local apés a concluséo da obra)

UN

1,00

0,00

0,00

11245,00

11245,00

11.245,00

14.055,13

2.3

ALUGUETS

7407

2.3.1

00010777

LOCACAOQ DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M,
ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIOE 1
MICTORIO

MES

10,00

0,00

0,00

592,68

5926,80

5.926,80

7.407,91

| Total da etapa 2

88.464,79

MOVIMENTA

1

1.1

3.1.141

101229

AQ DE TERRA

M
10)

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAQ, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2
M? /155 HP), FROTA DE 8 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M*, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MEDIA 22KM/

m?

3.406,26

5007,20

12,24

41692,62

46.699,82

58.370,11
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAQ) DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. - PAVIMENTACAQ

31.2 RAMPA E TALUDES 8.322 15

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICAGAQ, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
'|SOLO DE 1* CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2
M?/ 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MEDIA 22KM/

3.1.1.2 93374 m? 106,35 10,19 1083,71 740 786,99 1.870,70 2.338,19

3.1.21 101229 m? 216,09 1,47 317,65 12,24 2644,94 2.962,59 3.702,94

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAOQ) DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTOQ NIVEL DE
INTERFERENCIA. - RAMPA E TALUD

2 SAPATAS 19797
ESCAVAGAO MECANICA A CEU ABERTO
3.2.1 83338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA m? 71,40 0,61 43,55 1,60 114,24 157,79 197,22
TODAS AS SAPATAS
33 SPCOA . _2a0 43|
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_03/2016 PARA CAIXAS DE INSPEGAQ
SPCDA
{ORENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 14377
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
34.1 93358 PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A 1,30 m? 2,00 49,52 99,04 10,37 20,74 119,78 149,71
M. AF_03/2016 DRENAGEM PLUVIAL
] REATERR a0,
REATERRO MANUAL APILOADO COM
3.5.1 96995 SOQUETE. AF. 10/2017 _ m? _ 15,00 _ mo,om_ amu.»m_ m.nm_ 94,20 544,65 680,76
Total da etapa 70.357 57
4

633213

3.1.2.2 93374 m* 210,10 10,19 2140,92 7,40 1554,74 3.695,66 4.619,21

3.3.1 93358 m?* 4,00 49,52 198,08 10,37 41,48 239,56 299,43

TALICO

REFERENGIA 0T

EXECUGAO DE SAPATAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
4.1.1 CPLO8 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO, m? 515 260,26 1340,34 723,45 372577 5.066,11 6.33213
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMAS (Referéncia 01)

42 |REFERENCIATZ m,ﬁ
EXECUGAO DE SAPATAS EM CONCRETO

ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,

421 CPLO8 INSCLUSIVE ARMAGAOQ, CONCRETO, m?* 544 260,26 1415,81 723,45 3935,57 5.351,38 6.688,69

MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMAS (Referéncia 02)

4.3 : =NCIA DS

6959, 79

. G )2 A = —L S .
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4.3.1

EXECUGAO DE SAPATAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLO8 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMAS (Referéncia 03)

m?

5,66

260,26

1473,07

723,45

4094,73

5.567,80

6.959,19

44

REFERENCIA 04

220924

4.41

EXECUGAO DE SAPATAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLOB INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMAS (Referéncia 04)

m*

1,87

260,26

486,69

723,45

1352,85

1.839,54

2.299,24

205332

REFERENCIATDS
EXECUCAQ DE SAPATAS EM CONCRETO

ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLO8 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMAS (Referéncia 05)

m?

1,67

260,26

434,63

723,45

1208,16

1.642,79

2.053,32

otal da etapa 4

2433257

SUPERESTRUTURA

lonrenl

A

REFERENCIATT

ATT5028

511

EXECUGAOQ DE PILARES EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLO9 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 01)

m?

1,56

349,31

544,92

871,84

1360,07

1.904,99

2,381,05

5.1.2

EXECUGAO DE VIGAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLO9  |INSCLUSIVE ARMAGAQ, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 01)

m*

13,43

349,31

4691,23

871,84

11708,81

16.400,04

20.498,41

5.1.3

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS COM

741411003 | CAPA (PASSARELA) (REFERENCIA o1)

m?

137,45

27,62

3796,37

78,73

10821,44

14.617 .81

18.270,80

RUZ

3527128

EXECUGAQ DE PILARES EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLO9 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 02)

m?

2,49

349,31

869,78

871,84

2170,88

3.040,66

3.800,52

522

EXECUGAO DE VIGAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPL09 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 02)

m?

11,28

349,31

3940,22

871,84

9834,36

13.774,58

17.216,85

523

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS COM

TAIA1I003 | CAPA (PASSARELA) (REFERENGIA 02)

m?

129,80

27,62

3585,08

78,73

10219,15

13.804,23

17.253 .91

53

03

41,270.66

5.3.1

EXECUGCAO DE PILARES EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
CPLO9 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO,
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 03)

m?*

632,25

1578,03

2.210,28

2,762,63

‘ll‘
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EXECUGAO DE VIGAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
53.2 CPLO?  |INSCLUSIVE ARMAGAQ, CONCRETO, m? 13,42 349,31 4687,74 871,84 11700,09 16.387,83 20.483,15
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 03)

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS COM
CAPA (PASSARELA) (REFERENCIA 03)

54 REFERENCIA 04 ) 17 406,24

EXECUGAOQ DE PILARES EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
5.4.1 MO02 INSCLUSIVE ARMAGAQ, CONCRETO, m® 0,41 349,31 143,22 871,84 357,45 500,67 62579
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 04)

53.3 74141/003 m? 135,60 27,62 374527 78,73 10675,79 14.421,06 18.024,88

EXECUGAO DE VIGAS EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
5.4.2 M03 INSCLUSIVE ARMAGAQ, CONCRETO, me 748 349,31 2612,84 871,84 6521,36 9.134,20 11.416,84
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 04)

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS COM
CAPA (PASSARELA) (REFERENCIA 04)

55 : ; 22 220.78|
EXECUGCAO DE PILARES EM CONCRETO
ARMADO CONFORME PROJETO ANEXO,
551 Mo2 INSCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO, m* 0,28 349,31 97,81 871,84 24412 341,93 427,38
MONTAGEM E DESMONETAGEM DE
FORMRMAS (Referéncia 05)

5.4.3 Mo4 m? 40,35 2782 1114,47 78,73 3176,76 4.291,23 5.363,61

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco
as estruturas metalicas da Passarela, incluindo
55.2 MO03 pilares e estruturas horizontais conforme KG 1.227,46 4,79 5879,53 3,20 392787 9.807,40 12.258,27
prancha DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS
(P.5/5)

Fornecer, ajustar as dimensées por corte e
instalar de forma parafusada in loco o
5.5.3 Mo4 revestimento em chapa xadrez #1/8" KG 841,44 4,79 4030,50 3,20 2692,61 6.723,11 8.403,22
galvanizada conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.3/3)

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco
0s pilares metlicos para sustentacio da

554 Mos cobertura para a passarela metdlica (14pgs) KG 61,37 885 543,12 5,90 362,08 905,20 1.131,41
conforme prancha DETALHAMENTO DE
ESTRUTURAS (P.1/

0% PARBKSU

a1 124

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco
0s pilares metalicos para sustentagdo da
56.1 Mo1 cobertura para a passarela de concreto KG 678,00 8,85 6000,30 5,90 4000,20 10.000,50 12.499,62
(170pgs) conforme prancha DETALHAMENTO
DE ESTRUTURAS (P.1/3)

Total da etapa &
| ] [ESTROTURA

172.818,34
| | 128.065,

“EAg° Civil Juc. )
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Construir, pintar com tinta PU e montar in loco
as estruturas metalicas de cobertura paraa
passarela de concreto e metalica (92pgs)
6.1.1 Mo2 conforme pranchas DETALHAMENTO DE KG 853,52 8,85 7553,65 590 503577 12.589,42 15.735,52
ESTRUTURAS (P.1/3); DETALHAMENTO DE
ESTRUTURAS (P.2/3) e DETALHAMENTOQ DE
ESTRUTURAS (P.3

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco
as tercas metalicas de coberiura para passarela
de concreto e metdlica (1238,43m) conforme
prancha PLANTA DE COBERTURA

6.1.2 Mo2 KG 3.659,43 8,85 3238596 5,90 21590,64 53.976,60 67.465,35

Construir, pintar com tinta PU e montarin loco
as estruluras metalicas de platibanda para
6.1.3 Mo2 passarela de concreto e metélica (218gs) KG 1.591,94 8,85 14088,67 590 939245 23.481,12 2634905
conforme pranchas DETALHAMENTO DE
ESTRUTURAS (P.1/3)

Construir e montar in loco as calhas metalicas
em aluzinco #0,5mm para passarela de
concreto e metdlica (480m) conforme prancha
PLANTA DE COBERTURA

6.1.4 Moz KG 565,20 8,85 5002,02 5,90 3334,68 8.336,70 10.420,04

Construir e montar in loco os rufos metalicos

em aluzinco #0,5mm para passarela de
6.1.5 Mo2 concreto e metélica (486m) conforme prancha KG 276,59 8,85 2447 82 5,90 1631,88 4,079,70 5.099,22

PLANTA DE COBERTURA
2 FECHAMER 187267

Formnecer e instalar de forma parafusada in loco
as telhas metalicas de cobertura em aluzinco
TP25 x 1020 x #0,5mm conforme prancha
PLANTA DE COBERTURA

6.2.1 Mo3 KG 602,31 23,15 13943,48 15,44 9299,67 23.243,15 29.051,61

Fomecer e instalar de forma parafusada in loco
as cumeeiras metalicas de coberlura em
aluzinco TP25 x 1020 x #0,5mm conforme
prancha PLANTA DE COBERTURA

6.2.2 MO3 KG 235,00 23,15 5440,25 15,44 3628,40 9.068,65 11.334,91

Fornecer e instalar de forma parafusada in loco
as telhas metalicas de fechamento intemno de
6.2.3 Mo4 platibanda em aluzinco modelo RT10 x 1090 x KG 113,42 17,25 1956,50 11,50 1304,33 3.260,83 4.075,71
#0,43mm conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

Fomecer e instalar de forma parafusada in loco
as telhas metalicas de fechamento externo de
6.2.4 M04 platibanda em aluzinco modelo RT10 x 1090 x KG 206,22 17,25 3557,30 11,50 2371,53 5,928,83 7.410,44
#0,43mm conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

._‘o_n_amm_mmm 179.941,85
7 ISTEMA DE A E A RICAS

CONECTORES DE COBRE CUNHA
74 CPL12 HASTA/CABO FORNECIMENTO E UN 74,00 8,57 634,18 715 529,10 1.163,28 1.453,98
INSTALACAO

HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD
7.2 CPL13  |5/8"X2.40M FORNESCIMENTO E UN 50,00 13,59 679,50 40,76 2038,00 2.717,50 3.396,60
INSTALACAQ

CONECTOR DUPLO PARA HASTE DE
7.3 CPL14  |ATERRAMENTO E CABO 50MM?2 UN 50,00 8,57 428,50 18,00 900,00 1.328,50 1.660,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
CABO DE COBRE NU 35MM?
FORNESCIMENTO E INSTALAGAQ

7.4 CPL15

M 580,00 11,50 6670,00 19,35 11223,00 17.893,00 22.364,46

“l‘ "I‘
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CPL16

CABO DE COBRE NU 50MM?
FORNESCIMENTO E INSTALACAQ

640,00

12,97 8300,80 26,95

17248,00 25.548,80 31.933,45

CPL17

CAIXAS DE INSPECAQ DE SOLO EM PVC
REFORCADO FORNESCIMENTO E
INSTALACAQ

UN

35,00

42,88 1500,80 438,80

15358,00 16.858,80 21.071,81

T

CPL18

CONECTOR TIPO OLHO DE vmmMmho-
35MM? FORNESCIMENTO E INSTALAGAO

UN

35,00

8,57 299,95 23,52

823,20 1.123,15 1.403,83

7.8

CPL19

Latdo — Furo @ 8 mm — Para Cabos de cobre
ou ago cobreado 35 — mo_.zs._mu-
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

630,00

8,57 5399,10 3,90

2457,00 7.856,10 9.819,34

otal da etapa

a1

8.1.1

89535

93.103,96

1362359

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

105,00

4,25 446,25 30,81

3235,05 3.681,30 4.601,26

8.1.2

89519

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

120,00

4,77 572,40 28,02

3362,40 3.934,80 4.918,11

8.1.3

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

180,00

212 381,60 13,86

2494,80 2.876,40 3.595,21

89667

8.2.1

89509

TE DE INSPEGAOQ, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

UN

18,00

1.21 21,78 2143

385,74 407,52 509,36

PLUVIAIS. AF_12/2014

ARELA

7168

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN'50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

3,00

6,39 19,17 12,72

38,16 57,33 71,66

A

145 737 45

TA

43.913.91

8.3.1.1

84176

JUNTA 2,6X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3
IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO
CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS

38,00

13,44 510,72 5,29

201,02 711.74 889,60

8.3.1.2

CPL24

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 55,00CM
DE BASE E 50,00CM DE ALTURA ESP,
8,00CM

180,00

38,44 6919,20 106,57

1918260 26.101,80 32.624,64

8.3.1.3

CPL25

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 20,00CM
DE BASE E 25,00CM DE ALTURA ESP.,
8,00CM

110,00

25,79 2836,90 49,85

5483,50 8.320,40 10.399,67

8.3.2

TUBGSDE CONCRETO

54 544,16

8.3.2.1

95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

82,60

23,34 192788 48,39

3997,01 5.924,89 7.405,52

oo
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83.2.2

92221

TUBO DE CONCRETQ PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

183,00

32,84

6009,72

133,40

24412,20

30.421,92

38.024,36

8.3.2.3

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016

28,21

44,99

1269,17

213,50

6022,84

7.292,01

9.114,28

3.3

POCO DE VIST

A

20.849,68

8.3.3.1

99278

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018

3,00

38,76

116,28

184,72

554,16

670,44

837,98

8.3.3.2

99244

BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR
PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE =
1,45 M, EXCLUINDO TAMPAQ. AF_05/2018

UN

3,00

1591,73

477519

2203,92

6611,76

11.386,95

14.232,55

8333

74224/001

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM
PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL,
DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM
(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600

UN

3,00

573,03

1719,09

968,20

2904,60

4.623,69

5.779,15

MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.
CAIXA DE PASSAGEM

10.178,01

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_05/2018

UN

4,00

282,71

1130,84

1074,52

2.205,36

2.756,48

8.3.4.2

2003644

Caixa de ligagao e passagem - CLP 02 - areia e
brita comerciais

un

500,09

250045

343725

5.937,70

7.42153

3.5

BOCA DE LOB

1581173

8.3.5.1

2003622

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha
simples - BLC 01 - areia e brita comerciais

un

574,42

3446,52

6520,32

9.966,84

12.457 55

8.3.5.2

0804337

Boca BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia
€ brita comerciais - alas retas

un

841,11

841,11

184245

2.683,56

3.354,18

Total da efapa &
9

9.1

98555

[IMPERMEABILIZACAD
|

158.993,09

MPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMETRICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
(SAPATAS)

m?

82,80

9,95

728,64

1.552,50

1.940,47

9.2

98555

IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMETRICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
(PILARES)

m?

217,20

9,95

2161,14

8,80

1911,36

4.072,50

5.090,22

9.3

98554

IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA,
3 DEMAQS. AF_06/2018(VIGAS)

m?

352,85

10,80

3808,62

20,60

7264,59

11.073,21

13.840,41

9.4

98554

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_06/2018(PISO DA
PASSARELA)

m2

443,20

4786,56

9129,92

13.916,48

17.394,21
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9.5

98554

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA,
3 DEMAQS. AF_06/2018 (PARTE INFERIOR

DA LAJE)

mz2

194,45

10,80

2100,06

20,60

400567

6.105,73 7.631,55

45.896,86

l'otal da efapa ¢
10 [PAVMENTAGAOD

0.1 PISTA

10.1.1

4011228

Sub-base estabilizada granulometricamente
com mistura de solos na pista com material de
jazida

m?

240,00

0,18

43,20

6,93

1663,20

103684 71

1.706,40 2.132,83

10.1.2

72923

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA
EM USINA, COMPACTACAO 100%
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

m?

80,00

2,46

196,80

61,39

4911,20

5.108,00 6.384,49

10.1.3

92407

EXECUGAO DE VIA EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE
22X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m2

1.200,00

12,22

14664,00

51,23

61476,00

76.140,00 95.167,39

102 FASSEIDS

10.21

100576

REGULARIZAGAQ E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019

257,05

0,55

141,38

0,81

208,21

A5 953 6]

349,59 436,95

10.2.2

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017

13,00

22,88

297 44

74,50

968,50

1.265,94 1.582,30

10.2.3

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAQ
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

390,00

0,17

66,30

1.1

432,90

489,20 623,95

10.2.4

94995

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016

m2

210,40

10,46

2200,78

56,78

11946,51

14.147,29 17.682,70

10.25

94999

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

m?

46,65

14,84

692,29

71,74

3346,67

4.038,96 5.048,30

10.2.8

94271

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 GM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

312,00

18,30

5709,60

13955,76

19.665,36 24,579,73

otal da etapa 10

11

153.638,64

746,

11.1.1

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_05/2018

UN

17,00

90,43

1537,31

65,42

1112,14

2.649,45 3.311,55

11.1.2

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

UN

79,00

643,85 804,75

bMN\ENC
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11.1.3

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,00

9,08

9,08

3,34

3,34

12,42

15,52

11.1.4

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ,
PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

172,00

3,81

655,32

6,33

1088,76

1.744,08

2.179,93

11.1.5

91860

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

182,81

6,84

125042

4,24

77511

2.025,53

2.531,71

11.1.6

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2016

44,50

713

317,29

9,11

405,40

722,69

903,29

112

ETAPATZ

11.2.1

8775730

QUADRO EDIEPOSITIVOS PROTECAD

917,31

11.211

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

UN

1,00

2,40

2,40

9,03

9,03

1,43

14,29

11.21.2

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ.
AF_04/2016

UN

1,00

2,40

2,40

9,03

9,03

11,43

14,29

11.21.3

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

UN

1,00

8,74

10,48

13,10

11.21.4

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

UN

4,84

4,84

47,45

47,45

52,29

65,36

11.21.5

93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016

UN

6,62

6,62

48,02

48,02

68,29

11.2.1.6

CPL21

DR - DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 40A (UN)

UN

1,00

15,26

15,26

117,09

117,09

132,35

165,42

11.21.7

CPL22

DISPOSITIVO CONTRA SURTO DPS

UN

1,00

15,26

15,26

60,42

60,42

75,68

94,59

11.2.1.8

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,00

22,87

22,87

26,87

26,87

49,74

62,17

11.2.1.9

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

72,90

72,90

262,97

262,97

335,87

419,80

11.2.2

CABOS

17.954.1

11.2.21

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI- CHAMA 450/750 V/, PARA
DISTRIBUICAOQ - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015

650,00

0,46

299,00

10,67

6935,50

7.234,50

9.042,40

11.222

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM2, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015

300,00

1,89

567,00

/]

4,96

1488,00

2.055,00

2.568,54
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11.223

92979

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015

700,00

0,32

224,00

6,93

4851,00

5.075,00

6.343,24

11.23

ELEMENTOS DE TTUMINACAG

B8.885.71}

11.2.31

CPL23 BALIZADOR LED EMBUTIR EXTERNO PARA

CAIXA DE LUZ 4X2

UN

79,00

15,26

1205,54

60,52

4781,08

5.986,62

7.482,68

11.23.2

83400

BRACO P/ ILUMINACAQ DE RUAS EM TUBO
ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAQ
25GRAUS EM RELACAO AQ PLANO
VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE QU
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

30,00

49,18

1475,40

50,68

1520,40

2,995,80

3.744,45

11.233

00039746

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA
POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO
PORCA E ARRUELA

UN

60,00

0,00

0,00

154,68

9280,80

9.280,80

11.600,07

11.2.3.4

101657

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO
EM ALUMINIO OU ACO INOX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_08/2020

UN

30,00

12,92

387,60

601,24

18037,20

18.424,80

23.029,16

11235

73769/003

POSTE DE ACC CONICO CONTINUO
CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA
DE INSPECAOQ H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UN

15,00

149,87

2248,05

976,97

1465455

16.902,60

21.126,56

11236

79499/001

PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M
C/1 DEMAO DITINTA GRAFITE
C/PROPRIEDADES DE PRIMER E
ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE
ZARCAOQO

UN

15,00

136,20

12,00

180,00

316,20

395,22

11.23.7

97601

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E
ALGA, COM LAMPADA VAPQOR DE
MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO
FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

5,00

11,51

57,55

229,72

1148,60

1.206,15

1.507,57

Total da etapa

1

97.503,95

12
12.1

1211

03

0 0 PISt DA PASSARELA EM CONGRETS

PLERENG]

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014 (PASSARELA)

m?

443,20

2176,11

20,80

9218,56

11.394,67

14.242,20

121.2

97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE
CONCRETO ARMADO ALTA RESISTENCIA
(PISO DA PASSARELA)

443,20

700,26

24,16

10707,71

11.407,97

14.258,82

121.3

CPL20

12.21

87882

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA,
*40 X 40 X 2,5* CM

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

3,84

30,37

61,00

234,24

264,61

330,74

ETO

18325 78]

m?

190,45

0,81

154,26

3mM

706,57

860,83

1.075,95

3 C

Claudfane M F de Andrade

NSTRUGOES HERUAL FNS

-

Ocia Adminfstradora

Eng® Civil Juceyiej

Silva de Andrage

CREA/SC 22041-6 - Resp. Tec.




N[ 29

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES "
12.2.2 87825 INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 m 190,45 35,56 6772,40 15,89 3026,25 9.798,65 12.247,33
MM, SEM USO DE TELA _sm._.b_a_.o} DE
REFORGO CONTRA FISSURAGAO.
AF_06/2014
123 'O PARA PASSEID 117138
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA,
12.3.1 CPL20 “40 X 40 X 2,5* CM _ m? _ 13,60 — u.md_ ._o....,mmh 61 .oo— 829,60 937,18 1.171,38
4 STA 969260
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO
1241 94968 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA H{ m 30,00 44,99 1349,70 213,50 6405,00 7.754,70 9.692,60
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
Total da etapa 12 53.019,02
13 MO .
13.1 98504 ._“_mpwm_wwmm GRAMA EM PLACAS. me 680,00 262| 178160 5,51 3746,80 5.528,40 6.909,95
13.2 00007253 |TERRA VEGETAL (GRANEL) m? 68,00 0,00 0,00 135,00 9180,00 9.180,00 11.474,08
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 5
13.3 73881/001 GEOTEXTIL 200 G/M2 m 680,00 0,25 170,00 5,04 342720 3.597,20 4.496,14
Total da efapa 13 2288017
14 deHﬂ_de.PQ DA PISTA
Fornecimento e implantagao de suporte
141 5213863  |metalico galvanizado para placa de adverténcia un 6,00 11,50 69,00 278,86 1673,16 1.742,16 2.177,53
- lado de 0,60 m
Fomecimento e implantagdo de suporte
14.2 5213860 |metalico galvanizado para placa de un 6,00 9,31 55,86 243,61 1461,66 1.517,52 1.896,75

regulamentag&o - R2 - lado de 0,80 m
Fornecimento e implantagio de placa de
14.3 5213464  |adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula un 6,00 30,52 183,12 152,00 912,00 1.095,12 1.368,79
retrorrefletiva tipo | + S|

Fornecimento e implantagao de placa de
14.4 5213440  |regulamentag&o em aco D = 0,60 m - pelicula un 6,00 27,93 167,58 122,82 736,92 904,50 1.130,53
retrorrefletiva tipo | + Si

otal da etapa 14 6.573,60
5 g AC
57 : ; RENCIA 017 100.194.54]
Arruela de pressédo em ago inox para parafuso
15.1.1 M3035 | vade M un 488,92 0,00 0,00 0,19 92,89 92,89 116,10
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
15.1.2 00007584 [ " ADO COM ROSCA SOBERBA E UN 488,92 0,00 0,00 0,93 454,70 454,70 568,33
CABECA SEXTAVADA
15.1.3 cpLzs  [CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO =| 153,02 2743 419734 8339 1276034 16.957,68 21.195,40

11/2", EM AGO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO
DE 1,70M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
15.1.4 99837 SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO M 153,02 159,53 24411,28 249,94 38245,82 62,657,10 78.315,11
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

CIADZ) 94 616
Arruela de press&o em ago inox para parafuso

152 GUAI

15.2.1 M3g3s un 461,70 0,00 0,00 0,19 87.72 87,72 109,54
sextavado M8
BUCHA DE NYLON SEM ABA 512, GOM

152.2 00007584 |PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO UN 461,70 0,00 0,00 0,93 429,38 429,38 536,68

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E
CABECA SEXTAVADA




15.2.3

CPL26

CORRIMAQ DUPLO, DIAMETRO EXTERNO =
11/2", EM AGO GALVANIZADO

144,50

27,43

3963,64

83,39

12049,86

16.013,50

20.015,27

15.2.4

99837

103

CUARDAT

15.3.1

M3935

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO
DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

144,50

159,53

23052,09

249,94

36116,33

59.168,42

73.954,61

RFD E CORRIMAT (REFERENCIAT]

88 846,08

Arruela de pressdo em ago .__._ow para parafuso
sextavado M8

un

482,34

0,00

0,00

91,64

91,64

114,54

15.3.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSC DE 5/16" X 80 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E
CABECA SEXTAVADA

UN

482,34

0,00

0,00

448,58

448,58

560,68

156,3.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO
11/2", EM ACO GALVANIZADO

150,96

2743

4140,83

83,39

12588,55

16.729,38

20.910,05

15.3.4

99837

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO
DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/201 8P

54

GUARDA CORI

150,96

159,53

24082 ,65

249,94

37730,94

61.813,59

77.260,81

O E CORRIMAT {REFERENGIA T4)

2941285

15.4.1

M3935

Arruela de pressdo em ago inox para parafuso
sextavado M8

un

143,52

0,00

0,00

27,27

2727

34,08

154.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E
CABECA SEXTAVADA

UN

143,52

0,00

0,00

133,47

133,47

166,82

15.4.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO
11/2", EM AGO GALVANIZADO

n

44,92

27,43

1232,16

3745,88

4.978,04

6.222,05

15.4.4

99837

55

15.5.1

GUARDA-CORPO DE AGQ GALVANIZADO
DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

44,92

159,53

7166,09

249,94

11227,30

18.393,39

22.989,90

NCTA 05)

Arruela de presséo em ago inox para parafuso
sextavado M8

un

110,50

0,00

0,00

21,00

21,00

26,25

155.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM
PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E
CABECA SEXTAVADA

UN

110,50

0,00

0,00

102,77

102,77

128,45

15.5.3

CPL26

"

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNQ
11/2", EM ACO GALVANIZADO

43,30

187,72

83,39

3610,79

4.798,51

Eng® Civit Jucdner s
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GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO
DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
15.5.4 99837 SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO M 34,58 159,53 5516,55 249,94 8642,93 14.150,48 17.697,93
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

| Total da etapa 15 346.920,36
[ [PINTURA

61 GUARDA CORPO E CORRIMAD (REFTERENCIA D] 208101
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
16.1.2 100719 |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADOEM | m2 73,49 1,12 82,31 6,34 465,93 548,24 685,25
FABRICA (POR DEMAO).

AF_01/2020
ENCIATE i 375948
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
16.2.2 100719 |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM | m? 69,40 112 77,73 6,34 440,00 517,73 847,11
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

16.1.1 100759 m? 73,49 18,72 1375,73 17,16 1261,09 2.636,82 3.295,76

16.2.1 100759 m? 69,40 18,72 1299,17 17,18 1190,80 2.490,07 3.112,34

392737

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDQ (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA
16.3.2 100718 |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM | m? 72,50 112 81,20 6,34 459,65 540,85 676,01
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

16.3.1 100759 m? 72,50 18,72 1357,20 17,16 124410 2.601,30 3.251,36

B4 GUARDATOREO E CORRIMAD (REFERENCIA AT 1 16848]

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA
16.4.2 100719 [SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM | m? 21,57 1,12 24,16 6,34 136,75 160,91 201,12
FABRICA (POR DEMAQ).
AF_01/2020

PO E CORRIMAD [REFERENGIATE]

16.4.1 100759 m? 21,57 18,72 403,79 17,16 370,14 773,93 967,34

B4 1GUAR 899 78]
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE .
16.5.1 100758 |0 nrrrics METALICAS (EXCETO m 16,61 18,72 310,94 17,16 285,03 595,97 744,90
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
16.5.2 100718 |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM | m? 16,61 1,12 18,60 6,34 105,31 123,91 154,88
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020
166 PARTE INFERIOR DA TAJE PRE-TABRICADA 400253
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE
16.6.1 73978/001 SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAG m? 194,45 9,08 1765,61 7,39 1436,99 3.202,60 4.002,93
7 [REPARGS NA PARED Y. TALADA 32,07]
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
16.7.1 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, m? 2,00 418 8,36 8,65 17,30 25,66 32,07
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total da efapa 16 17.771.07
17 [ALVENARIAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
171 93188 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO, M 2,20 18,15 39,93 40,35 88,77 128,70 160,86
AF_03/2016
| Total da etapa 17 160,886
18 [ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PORTA
18.1 CPL27  [DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO 0,90M X | UN 1,00 33,60 33,60 202917 202917 2.062,77 2.578,26
2,10M INCLUSIVE ACESSORIOS
Total da efapa 18 2.578,26
19 [CIMPEZA FINAL DA OBRA
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE
19.1 72898 ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m? 60,00 0,71 42,60 2,67 160,20 202,80 253,48
M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA EM
19.2 97912 LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), M3XKM 1.200,00 0,37 444,00 1,61 1932,00 2.376,00 2.969,76
AF_07/2020
Total da etapa 19 3.223.24
20 MPLEMENTARES
20.1 CPLOS _ |ENSAIO CBR PROCTOR NORMAL UN 1,00 0,00 0,00 2587,68 2587,68 2.587,68 3.234,34
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAQ, INCLUSIVE NOTA DE
20.2 CPLO7 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | ™ 1.200,00 0,17 204,00 0,12 144,00 348,00 434,97
PARA PISTA
Total da etapa 20 3.669,31
21 [ADMINISTRAGAO LOGAL —3.669,31)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
211 94295 COMPLEMENTARES MES 10,00 716741 7167410 272,71 2727,10 74.401,20 92.994,06
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
21.2 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 79,33|  15866,00 1,00 200,00 16.066,00 20.080,89
Total da etapa 21 113.074.95
MO MAT
47379350 852727,04
%] = [ 1 06582353
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idén i — [ 0130 Dias 3160 DIAS 6190 DIAS | stwpias [ waconias [ w1e00iAs | wizioias | znaoms | zmzooa [ 2riompms |
TR y Només | RS | Només| R$ [ Nomes| RS | Nomts| RS | Nomes RS Nomes| RS [ MNomes| s Momés| R$ | Momés| Rs |[momss| s

| 1 |SERVICOS FRELMINARES. 000 000! 000 0,00/ 0,00 000 000! 000 000 0,00

11 LIMPEZA DA AREA ) 1.421,10 182110 0%0 0,00 000, 0,00 000 000 000 000 0,00

12 |LocAGAGDACBRA 1.22090 129,90, 0.00 0,00 000 000 000 0w 0,00 0,00 0.%0

13 |DEMOLIGAD - 4457 000 0.0, 0.00 0,00 0,00 0,00, 000 0,00 000 4457

2 |cANTERODEOBRA B 0,00 000 0,00 0.00 000 000 000 0,00 000 000

_21__|uerglesPRoVSGRIAS 1658753 1659753 000 000 000 0,00 0.00 000 0,00 000 000

2 |INSTALAGAO DO CANTEIRG 64.459,35 B4.439,35 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 000

23 |ALuGUErs - 7.407.91 571,89 347 230,39, 4083 43262 939,58 93260 166762 999,33 £90,35 |

3 IMOVMENTAGAODETERRA ) 000 000 o000 000 00 000 0,00 000 000

31 |TERRAPLENAGEM o €305 3451521 51523 0.00 0.0 0,00 0,00 000 000 0,00 000

311 |PAVIMENTAGAD (ViA E PASSEID) #0.70320 3635415 30354145 0,00 0,00 000 000 000 000 000 0,00

912 |RAMPAETALUDES B 322,15 411,04 4161,08 0,00 000 0,00 000 000 0,00 000 0,00

32 |sapaTas ) 17,21 000 19712 0,00 0,00/ 000 000 000 000 000 0,00

|33 |sPepA 299,43 o 00 0,00 o 0,00 000 000 0,00 29943 000

34 |ORENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA ] 14971 0.00 000 000 000 000 0.00 000 000 148,71 000

35 |ReATERRO 610,76 000 000 0,00 0,00 0.00 000 000 0.00 680,76 000

4 [INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TREGHO METALIGO 0,00 000 0.00 0,00 000 0.0 000 000 000 0.00)

41 _|REFERENCIA DI 633213 00 316607 316607 0,00 0,00 0,00 000 000 000 a0

42 |REFERENCIA 02 [T 000 334435 334435 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00/

a3 [Rererénciaos 953,19 000 000 347960 347960 0,00 000 000 000 000 0.00

|44 |REFERENCIA 04 229524 T w 000 000 114962 114062 0.00] 00| 0,00 000, 000

45 [REFERENCIACS 2052 000 000 000 000 102686 1.026,66 000, 0.00| 000 000

| 0,00 000! 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00, T

4115026 000 00 118924 140,77 2852125 0,00, 0,00 000 000 0.00

38.271,58 0,00 000 000 228097 10,808,184 2510213 000 000 0,00/ 0.00

53 |REFERENCIA 03 41.27046 0,00 000 0,00, 0,00 138257 1162182 ] 000 000 0,00,

54 [ReFerENcInGs ) 17.406.24 0,00 000 000 0,00 000 31331 602052 1107211 0,00 000

Claudiang'M. F de Andrade m:wvoaaﬁ%mg?n%haﬁ%
Stcid Administradora CREA/SC 22041-6 - Resp. Tac.




S i [ 0130 DIAS | 3160 DIAS _ 8190 DIAS | #1120 DIAS. | 121-160 DIAS | twopias _ 191210088 | 211240 DIAS | 2412700 | a713000ms |
) Només | RS | Nomes| Rs Només [ RS | Nomes RS No més RS | Nomes RS No més RS No més RS Només | RS | Nomes RS
REFERENCIA 05 2222023 0,00 000 000 0,00 0.00 000 21331 200897 000 0,00
PILARES METALICOS PARA SUSTENTAGAO DA COBERTURA DA PASSARELA EM CON 1243962 000 0,00 0,00 000 000 000 0% 12.480,62 000 000
|6 |COBERTURA DAS PASSARELAL EM CONCRETO E METALICA 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00
|EsTRUTURA 178,009,186 0,00 0,00 000 000 000 000 000 56.273,60] 7179558 0,00
FECHAMENTOS 5167267 000 [ 000 000 000 0,00 000 25.936,34 259334 0,00
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 93.103,96) 000 000 000 000 000 000 0,00 000 000 93,1036
DRENAGEM 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 000 [ 0.00] 000
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA CORERTURA 136234, 000 000 000 0.00) 0,00 0,00 ~ o0 0,00/ 0.00 1363384
|s15TEMDE DRENAGEM DA PASHARELA 7168 0,00 000 000 0.00 0,00 0,00 0.00 000, 0,00 7166
SISTEMA DE DRENAGEM DA PItTA 14507,40 0.00 27.668,06 2306597 £2307,10 26,066,357 000 000 0,00 000 0,00
IMPERMEABILIZACAO 45,630,668 0,00 0,00/ 50407 1.744,08 11.069.90 10.106,49 13£95.02 787590 0,00 0,00/
PAVMENTAGAD 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000 0.00
PISTA 10368471 0,00 0,00 0,00 630403 681209 1183411 76.634,48 0,00 0,00 0,00
PASSEIOS 43,5393 000 000 0,00 000 0.00 24.5976,97 2497697 000 000 0,00
INSTALAGOES ELETRICAS 000 0,00 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00
M o ETAPA D1 9.748,75 0,00 0,00, Pem 8.746,76 0,00 0,00 0,00 0,00 a0 0,00
ETAPA 02 87.757.20 0.0, 0,00 000 0.00| 0,00 000 0.00 000 4381860 43.878,60
REVESTIMENTOS 0,00 000 000 000 000 0.00 0,00 0,00 0,00 000
[REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO 2883175 0,00 0,00, 000 000 000 893715 8.361.21 5B49£3 2883,18 000
ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO 133328 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1332329 0,00 000
REVESTIMENTO PARA PASSEID 147133 000 0,00 0,00 000 0,00 s85.69 5.9 090 0.00 000
PISTA 9,692,690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 280778 6.78482

ﬁ_n_a_ M.F de i._a_‘.nam
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121-160 DIAS 161-180 DIAS

13 PAISAGISMO

14 |SINALIZAGAO DA PISTA

15 |GUARDA-CORPO E CORRIMAQ

161 |6UARDA-C ORPO E CORRIMAO (REFERENGIA 01)

152 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02)

163  JGUARDA-CORPOE AO (REF 03)

154 |GUARDA-CORPO £ CORRIMAO (REFERENCIA D4)

155 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 0%)

16 |FINTURA

| 151 |GUARDA-CORFO E CORRIMAD (REFERENCIA 0T)
162

GUARDA-LORPU E CORRIMAG (REFERENC 1A 02)

163" |GUARDA-CORPO € CORRIMAC (REFERENC 1A 03)

184 JGUARDA-CORPO E CORRIMACI (REFERENGIA 04)
165 |GUARDA-GORPO E CORRIMAG (REFERENGIA 05)
166 |PARTE INFERIOR DA LAJE PRE-FABRIGADA

167 |REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA
17 |ALVENARIAS

18 |EsquADRiAS

18 |LIMPEZA FINAL DA OBRA

20 |SERVIGOS COMPLEMENTARES I 3, ] . X
21 AOMINISTRAGAC LOCAL 113.07485| : £53, 25 . : X i 639,74 2487640

ToTAL ] . ; _ = | ararszaa sron] “omoserys| tazen| swssvaz| tazea| zmsinas)
TOTAL (25| 15801803 i i IIIII

MWiwre | FAET MALEE 1347 Wi 0d ) bk 2
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