
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA          CNPJ 09.234.560/0001-85

24,99%
LDI DE OBRA: 24,99%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA (R$) MATERIAL (R$) TOTAL (R$) TOTAL (R$)

SEM LDI COM LDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 LIMPEZA DA ÁREA 1.821,10

1.1.1 CPL01 m² 4.700,00 0,15 705,00 0,16 752,00 1.457,00 1.821,10

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 1.229,90

1.2.1 99058 UN 160,00 4,99 798,40 1,16 185,60 984,00 1.229,90

1.3 DEMOLIÇÃO 44,57

1.3.1 97622 m³ 0,20 33,16 6,63 6,69 1,34 7,97 9,96

1.3.2 97645 m² 1,20 15,51 18,61 7,57 9,08 27,69 34,61

Total da etapa 1 3.095,57
2 CANTEIRO DE OBRA
2.1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 16.597,53

2.1.1 CPL02 UN 1,00 375,07 375,07 1410,70 1410,70 1.785,77 2.232,03

2.1.2 97359 UN 1,00 133,40 133,40 2628,77 2628,77 2.762,17 3.452,44

2.1.3 93243 UN 1,00 446,83 446,83 7782,15 7782,15 8.228,98 10.285,40

2.1.4 95675 UN 1,00 15,99 15,99 161,44 161,44 177,43 221,77

Rua Santa Catarina n° 651, Bairro Centro, Município de Herval D’Oeste – SC                                                                      Herval d'Oeste 18 de dezembro de 
2020

OBRA:  PASSARELAS DE CONCRETO E METÁLICA COBERTAS E PAVIMENTAÇÃO
ÁREA 1.875,00 m²

LOCAL: Rua Vigário Frei João, nº 550, Luzerna, SC 

CUSTO 
UNIT.

CUSTO 
TOTAL

CUSTO 
UNIT.

CUSTO 
TOTAL

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

LOCAÇÃO DE PONTO PARA 
REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. 
AF_10/2018

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A EM 
POSTE MADEIRA

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016



2.1.5 97741 UN 1,00 44,14 44,14 77,20 77,20 121,34 151,66

2.1.6 89402 M 30,00 3,43 102,90 3,35 100,50 203,40 254,23

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 64.459,35

2.2.1 CPL03 m² 7,50 47,57 356,78 329,96 2474,70 2.831,48 3.539,07

2.2.2 97053 M 10,00 5,99 59,90 19,05 190,50 250,40 312,97

2.2.3 CPL04 m 10,00 1,69 16,90 1,05 10,50 27,40 34,25

2.2.4 93583 m² 12,00 84,70 1016,40 257,34 3088,08 4.104,48 5.130,19

2.2.5 93210 m² 12,00 124,17 1490,04 326,49 3917,88 5.407,92 6.759,36

2.2.6 98459 m² 284,00 16,41 4660,44 80,47 22853,48 27.513,92 34.389,65

2.2.7 00037524 M 100,00 0,00 0,00 1,91 191,00 191,00 238,73

2.2.8 00010667 UN 1,00 0,00 0,00 11245,00 11245,00 11.245,00 14.055,13

2.3 ALUGUEIS 7.407,91

2.3.1 00010777 MES 10,00 0,00 0,00 592,68 5926,80 5.926,80 7.407,91

Total da etapa 2 88.464,79
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 TERRAPLENAGEM 69.030,45
3.1.1 PAVIMENTAÇÃO (VIA E PASSEIO) 60.708,30

3.1.1.1 101229 m³ 3.406,26 1,47 5007,20 12,24 41692,62 46.699,82 58.370,11

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 1 MEDIDOR 
  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO
(Placa de ident.obra e ident.empresa 
executora)

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM 
CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017
SINALIZACAO DE TRANSITO - 
NOTURNAEXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_05/2018
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 
TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 
C)
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE 
*2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, 
SEM REVESTIMENTO E SEM 
DIVISORIAS INTERNOS E SEM 
SANITARIO, PARA
USO EM CANTEIRO DE OBRAS 
(Permanece no local após a conclusão 
da obra)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 
M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU 
ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 
HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/



3.1.1.2 93374 m³ 106,35 10,19 1083,71 7,40 786,99 1.870,70 2.338,19

3.1.2 RAMPA E TALUDES 8.322,15

3.1.2.1 101229 m³ 216,09 1,47 317,65 12,24 2644,94 2.962,59 3.702,94

3.1.2.2 93374 m³ 210,10 10,19 2140,92 7,40 1554,74 3.695,66 4.619,21

3.2 SAPATAS 197,22

3.2.1 83338 m³ 71,40 0,61 43,55 1,60 114,24 157,79 197,22

3.3 SPCDA 299,43

3.3.1 93358 m³ 4,00 49,52 198,08 10,37 41,48 239,56 299,43

3.4 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 149,71

3.4.1 93358 m³ 2,00 49,52 99,04 10,37 20,74 119,78 149,71

3.5 REATERRO 680,76

3.5.1 96995 m³ 15,00 30,03 450,45 6,28 94,20 544,65 680,76

Total da etapa 3 70.357,57
4 INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METÁLICO
4.1 REFERÊNCIA 01 6.332,13

4.1.1 CPL08 m³ 5,15 260,26 1340,34 723,45 3725,77 5.066,11 6.332,13

4.2 REFERÊNCIA 02 6.688,69

4.2.1 CPL08 m³ 5,44 260,26 1415,81 723,45 3935,57 5.351,38 6.688,69

4.3 REFERÊNCIA 03 6.959,19

4.3.1 CPL08 m³ 5,66 260,26 1473,07 723,45 4094,73 5.567,80 6.959,19

4.4 REFERÊNCIA 04 2.299,24

REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. - 
PAVIMENTAÇÃO

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU 
ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 
HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/

REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. - RAMPA 
E TALUD

ESCAVAÇÃO MECANICA A CEU 
ABERTO COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA PARA TODAS AS 
SAPATAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 PARA CAIXAS DE 
INSPEÇÃO SPCDA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 DRENAGEM 
PLUVIAL

REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMAS 
(Referência 01)

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMAS  
(Referência 02)

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMAS 
(Referência 03)



4.4.1 CPL08 m³ 1,87 260,26 486,69 723,45 1352,85 1.839,54 2.299,24

4.5 REFERÊNCIA 05 2.053,32

4.5.1 CPL08 m³ 1,67 260,26 434,63 723,45 1208,16 1.642,79 2.053,32

Total da etapa 4 24.332,57
5 SUPERESTRUTURA
5.1 REFERÊNCIA 01 41.150,26

5.1.1 CPL09 m³ 1,56 349,31 544,92 871,84 1360,07 1.904,99 2.381,05

5.1.2 CPL09 m³ 13,43 349,31 4691,23 871,84 11708,81 16.400,04 20.498,41

5.1.3 74141/003 m² 137,45 27,62 3796,37 78,73 10821,44 14.617,81 18.270,80

5.2 REFERÊNCIA 02 38.271,28

5.2.1 CPL09 m³ 2,49 349,31 869,78 871,84 2170,88 3.040,66 3.800,52

5.2.2 CPL09 m³ 11,28 349,31 3940,22 871,84 9834,36 13.774,58 17.216,85

5.2.3 74141/003 m² 129,80 27,62 3585,08 78,73 10219,15 13.804,23 17.253,91

5.3 REFERÊNCIA 03 41.270,66

5.3.1 CPL09 m³ 1,81 349,31 632,25 871,84 1578,03 2.210,28 2.762,63

5.3.2 CPL09 m³ 13,42 349,31 4687,74 871,84 11700,09 16.387,83 20.483,15

5.3.3 74141/003 m² 135,60 27,62 3745,27 78,73 10675,79 14.421,06 18.024,88

5.4 REFERÊNCIA 04 17.406,24

5.4.1 M02 m³ 0,41 349,31 143,22 871,84 357,45 500,67 625,79

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMAS 
(Referência 04)

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMAS 
(Referência 05)

EXECUÇÃO DE PILARES EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 01)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 01)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS 
COM CAPA (PASSARELA) 
(REFERÊNCIA 01)

EXECUÇÃO DE PILARES EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 02)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 02)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS 
COM CAPA (PASSARELA) 
(REFERÊNCIA 02)

EXECUÇÃO DE PILARES EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 03)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 03)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS 
COM CAPA (PASSARELA) 
(REFERÊNCIA 03)

EXECUÇÃO DE PILARES EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 04)



5.4.2 M03 m³ 7,48 349,31 2612,84 871,84 6521,36 9.134,20 11.416,84

5.4.3 M04 m² 40,35 27,62 1114,47 78,73 3176,76 4.291,23 5.363,61

5.5 REFERÊNCIA 05 22.220,28

5.5.1 M02 m³ 0,28 349,31 97,81 871,84 244,12 341,93 427,38

5.5.2 M03 KG 1.227,46 4,79 5879,53 3,20 3927,87 9.807,40 12.258,27

5.5.3 M04 KG 841,44 4,79 4030,50 3,20 2692,61 6.723,11 8.403,22

5.5.4 M05 KG 61,37 8,85 543,12 5,90 362,08 905,20 1.131,41

5.6 PILARES METÁLICOS PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA EM CONCRETO 12.499,62

5.6.1 M01 KG 678,00 8,85 6000,30 5,90 4000,20 10.000,50 12.499,62

Total da etapa 5 172.818,34
6 COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METÁLICA
6.1 ESTRUTURA 128.069,18

6.1.1 M02 KG 853,52 8,85 7553,65 5,90 5035,77 12.589,42 15.735,52

6.1.2 M02 KG 3.659,43 8,85 32385,96 5,90 21590,64 53.976,60 67.465,35

6.1.3 M02 KG 1.591,94 8,85 14088,67 5,90 9392,45 23.481,12 29.349,05

6.1.4 M02 KG 565,20 8,85 5002,02 5,90 3334,68 8.336,70 10.420,04

EXECUÇÃO DE VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 04)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS 
COM CAPA (PASSARELA) 
(REFERÊNCIA 04)

EXECUÇÃO DE PILARES EM 
CONCRETO ARMADO CONFORME 
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM 
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS 
(Referência 05)

Construir, pintar com tinta PU e montar 
in loco as estruturas metálicas da 
Passarela, incluindo pilares e estruturas 
horizontais conforme prancha 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS 
(P.5/5)

Fornecer, ajustar as dimensões por corte 
e instalar de forma parafusada in loco o 
revestimento em chapa xadrez #1/8" 
galvanizada conforme prancha 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS 
(P.3/3)

Construir, pintar com tinta PU e montar 
in loco os pilares metálicos para 
sustentação da cobertura para a 
passarela metálica (14pçs) conforme 
prancha DETALHAMENTO DE 
ESTRUTURAS (P.1/

Construir, pintar com tinta PU e montar 
in loco os pilares metálicos para 
sustentação da cobertura para a 
passarela de concreto (170pçs) 
conforme prancha DETALHAMENTO DE 
ESTRUTURAS (P.1/3)

Construir, pintar com tinta PU e montar 
in loco as estruturas metálicas de 
cobertura para a passarela de concreto e 
metálica (92pçs) conforme pranchas 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS 
(P.1/3); DETALHAMENTO DE 
ESTRUTURAS (P.2/3) e 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS 
(P.3

Construir, pintar com tinta PU e montar 
in loco as terças metálicas de cobertura 
para passarela de concreto e metálica 
(1238,43m) conforme prancha PLANTA 
DE COBERTURA

Construir, pintar com tinta PU e montar 
in loco as estruturas metálicas de 
platibanda para passarela de concreto e 
metálica (218çs) conforme pranchas 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS 
(P.1/3)

Construir e montar in loco as calhas 
metálicas em aluzinco #0,5mm para 
passarela de concreto e metálica (480m) 
conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA



6.1.5 M02 KG 276,59 8,85 2447,82 5,90 1631,88 4.079,70 5.099,22

6.2 FECHAMENTOS 51.872,67

6.2.1 M03 KG 602,31 23,15 13943,48 15,44 9299,67 23.243,15 29.051,61

6.2.2 M03 KG 235,00 23,15 5440,25 15,44 3628,40 9.068,65 11.334,91

6.2.3 M04 KG 113,42 17,25 1956,50 11,50 1304,33 3.260,83 4.075,71

6.2.4 M04 KG 206,22 17,25 3557,30 11,50 2371,53 5.928,83 7.410,44

Total da etapa 6 179.941,85
7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

7.1 CPL12 UN 74,00 8,57 634,18 7,15 529,10 1.163,28 1.453,98

7.2 CPL13 UN 50,00 13,59 679,50 40,76 2038,00 2.717,50 3.396,60

7.3 CPL14 UN 50,00 8,57 428,50 18,00 900,00 1.328,50 1.660,49

7.4 CPL15 M 580,00 11,50 6670,00 19,35 11223,00 17.893,00 22.364,46

7.5 CPL16 M 640,00 12,97 8300,80 26,95 17248,00 25.548,80 31.933,45

7.6 CPL17 UN 35,00 42,88 1500,80 438,80 15358,00 16.858,80 21.071,81

7.7 CPL18 UN 35,00 8,57 299,95 23,52 823,20 1.123,15 1.403,83

7.8 CPL19 UN 630,00 8,57 5399,10 3,90 2457,00 7.856,10 9.819,34

Total da etapa 7 93.103,96
8 DRENAGEM
8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 13.623,94

8.1.1 89535 UN 105,00 4,25 446,25 30,81 3235,05 3.681,30 4.601,26

8.1.2 89519 UN 120,00 4,77 572,40 28,02 3362,40 3.934,80 4.918,11

8.1.3 89576 M 180,00 2,12 381,60 13,86 2494,80 2.876,40 3.595,21

8.1.4 89667 UN 18,00 1,21 21,78 21,43 385,74 407,52 509,36

8.2 SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA 71,66

Construir e montar in loco os rufos 
metálicos em aluzinco #0,5mm para 
passarela de concreto e metálica (486m) 
conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA

Fornecer e instalar de forma parafusada 
in loco as telhas metálicas de cobertura 
em aluzinco TP25 x 1020 x #0,5mm 
conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA
Fornecer e instalar de forma parafusada 
in loco as cumeeiras metálicas de 
cobertura em aluzinco TP25 x 1020 x 
#0,5mm conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA
Fornecer e instalar de forma parafusada 
in loco as telhas metálicas de 
fechamento interno de platibanda em 
aluzinco modelo RT10 x 1090 x 
#0,43mm conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA
Fornecer e instalar de forma parafusada 
in loco as telhas metálicas de 
fechamento externo de platibanda em 
aluzinco modelo RT10 x 1090 x 
#0,43mm conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA

CONECTORES DE COBRE CUNHA 
HASTA/CABO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

HASTE DE TERRA TIPO 
COOPERWELD 5/8"X2.40M 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR DUPLO PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO E CABO 50MM²  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE NU 35MM² 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE NU 50MM² 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE SOLO EM 
PVC REFORÇADO FORNESCIMENTO 
E INSTALAÇÃO

CONECTOR TIPO OLHO DE PRESSÃO 
35MM² FORNESCIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Latão – Furo Ø 8 mm – Para Cabos de 
cobre ou aço cobreado 35 – 50mm129 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, 
PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E  
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014



8.2.1 89509 M 3,00 6,39 19,17 12,72 38,16 57,33 71,66

8.3 SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA 145.297,49
8.3.1 CALHA LATERAL DA PISTA 43.913,91

8.3.1.1 84176 M 38,00 13,44 510,72 5,29 201,02 711,74 889,60

8.3.1.2 CPL24 M 180,00 38,44 6919,20 106,57 19182,60 26.101,80 32.624,64

8.3.1.3 CPL25 M 110,00 25,79 2836,90 49,85 5483,50 8.320,40 10.399,67

8.3.2 TUBOS DE  CONCRETO 54.544,16

8.3.2.1 95571 M 82,60 23,34 1927,88 48,39 3997,01 5.924,89 7.405,52

8.3.2.2 92221 M 183,00 32,84 6009,72 133,40 24412,20 30.421,92 38.024,36

8.3.2.3 94968 m³ 28,21 44,99 1269,17 213,50 6022,84 7.292,01 9.114,28

8.3.3 POÇO DE VISITA 20.849,68

8.3.3.1 99278 M 3,00 38,76 116,28 184,72 554,16 670,44 837,98

8.3.3.2 99244 UN 3,00 1591,73 4775,19 2203,92 6611,76 11.386,95 14.232,55

8.3.3.3 74224/001 UN 3,00 573,03 1719,09 968,20 2904,60 4.623,69 5.779,15

8.3.4 CAIXA DE PASSAGEM 10.178,01

8.3.4.1 99264 UN 4,00 282,71 1130,84 268,63 1074,52 2.205,36 2.756,48

8.3.4.2 2003644 un 5,00 500,09 2500,45 687,45 3437,25 5.937,70 7.421,53

8.3.5 BOCA DE LOBO 15.811,73

8.3.5.1 2003622 un 6,00 574,42 3446,52 1086,72 6520,32 9.966,84 12.457,55

8.3.5.2 0804337 un 1,00 841,11 841,11 1842,45 1842,45 2.683,56 3.354,18

Total da etapa 8 158.993,09
9 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 98555 m² 82,80 9,95 823,86 8,80 728,64 1.552,50 1.940,47

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 
1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE 
HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA 
PARA PISO EM PLACAS

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 
55,00CM DE BASE E 50,00CM DE 
ALTURA ESP. 8,00CM

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 
20,00CM DE BASE E 25,00CM DE 
ALTURA ESP. 8,00CM

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. 
AF_05/2018
BASE PARA POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 
= 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM 
PLUVIAL, EM CONCRETO 
ESTRUTURAL, DIMENSOES 
INTERNAS DE 90X150X80CM 
(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 
600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E 
CHAMINE.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_05/2018
Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - 
areia e brita comerciais

Boca de lobo combinada - chapéu e 
grelha simples - BLC 01 - areia e brita 
comerciais
Boca BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° 
- areia e brita comerciais - alas retas

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉTRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. AF_06/2018 (SAPATAS)



9.2 98555 m² 217,20 9,95 2161,14 8,80 1911,36 4.072,50 5.090,22

9.3 98554 m² 352,65 10,80 3808,62 20,60 7264,59 11.073,21 13.840,41

9.4 98554 m² 443,20 10,80 4786,56 20,60 9129,92 13.916,48 17.394,21

9.5 98554 m² 194,45 10,80 2100,06 20,60 4005,67 6.105,73 7.631,55

Total da etapa 9 45.896,86
10 PAVMENTAÇÃO
10.1 PISTA 103.684,71

10.1.1 4011228 m³ 240,00 0,18 43,20 6,93 1663,20 1.706,40 2.132,83

10.1.2 72923 m³ 80,00 2,46 196,80 61,39 4911,20 5.108,00 6.384,49

10.1.3 92407 m² 1.200,00 12,22 14664,00 51,23 61476,00 76.140,00 95.167,39

10.2 PASSEIOS 49.953,93

10.2.1 100576 m² 257,05 0,55 141,38 0,81 208,21 349,59 436,95

10.2.2 96624 m³ 13,00 22,88 297,44 74,50 968,50 1.265,94 1.582,30

10.2.3 95875 M3XKM 390,00 0,17 66,30 1,11 432,90 499,20 623,95

10.2.4 94995 m² 210,40 10,46 2200,78 56,78 11946,51 14.147,29 17.682,70

10.2.5 94999 m² 46,65 14,84 692,29 71,74 3346,67 4.038,96 5.048,30

10.2.6 94271 M 312,00 18,30 5709,60 44,73 13955,76 19.665,36 24.579,73

Total da etapa 10 153.638,64
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 ETAPA 01 9.746,75

11.1.1 97891 UN 17,00 90,43 1537,31 65,42 1112,14 2.649,45 3.311,55

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉTRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PILARES)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018(VIGAS)
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018(PISO DA 
PASSARELA)
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018 (PARTE 
INFERIOR DA LAJE)

Sub-base estabilizada 
granulometricamente com mistura de 
solos na pista com material de jazida

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), 
MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 
100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
10 CM. AF_12/2015

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_08/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE 
(15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE 
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 
AF_06/2016

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018



11.1.2 91941 UN 79,00 5,37 424,23 2,78 219,62 643,85 804,75

11.1.3 91940 UN 1,00 9,08 9,08 3,34 3,34 12,42 15,52

11.1.4 97668 M 172,00 3,81 655,32 6,33 1088,76 1.744,08 2.179,93

11.1.5 91860 M 182,81 6,84 1250,42 4,24 775,11 2.025,53 2.531,71

11.1.6 97669 M 44,50 7,13 317,29 9,11 405,40 722,69 903,29

11.2 ETAPA 02 87.757,20
11.2.1 QUADRO E DISPOSITIVOS PROTEÇÃO 917,31

11.2.1.1 93656 UN 1,00 2,40 2,40 9,03 9,03 11,43 14,29

11.2.1.2 93655 UN 1,00 2,40 2,40 9,03 9,03 11,43 14,29

11.2.1.3 93654 UN 1,00 1,74 1,74 8,74 8,74 10,48 13,10

11.2.1.4 93663 UN 1,00 4,84 4,84 47,45 47,45 52,29 65,36

11.2.1.5 93664 UN 1,00 6,62 6,62 48,02 48,02 54,64 68,29

11.2.1.6 CPL21 UN 1,00 15,26 15,26 117,09 117,09 132,35 165,42

11.2.1.7 CPL22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO DPS UN 1,00 15,26 15,26 60,42 60,42 75,68 94,59

11.2.1.8 91967 UN 1,00 22,87 22,87 26,87 26,87 49,74 62,17

11.2.1.9 83463 UN 1,00 72,90 72,90 262,97 262,97 335,87 419,80

11.2.2 CABOS 17.954,18

11.2.2.1 92981 M 650,00 0,46 299,00 10,67 6935,50 7.234,50 9.042,40

11.2.2.2 91930 M 300,00 1,89 567,00 4,96 1488,00 2.055,00 2.568,54

11.2.2.3 92979 M 700,00 0,32 224,00 6,93 4851,00 5.075,00 6.343,24

11.2.3 ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO 68.885,71

11.2.3.1 CPL23 UN 79,00 15,26 1205,54 60,52 4781,08 5.986,62 7.482,68

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DR - DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 40A 
(UN)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
6 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

BALIZADOR LED EMBUTIR EXTERNO 
PARA CAIXA DE LUZ 4X2



11.2.3.2 83400 UN 30,00 49,18 1475,40 50,68 1520,40 2.995,80 3.744,45

11.2.3.3 00039746 UN 60,00 0,00 0,00 154,68 9280,80 9.280,80 11.600,07

11.2.3.4 101657 UN 30,00 12,92 387,60 601,24 18037,20 18.424,80 23.029,16

11.2.3.5 73769/003 UN 15,00 149,87 2248,05 976,97 14654,55 16.902,60 21.126,56

11.2.3.6 79499/001 UN 15,00 9,08 136,20 12,00 180,00 316,20 395,22

11.2.3.7 97601 UN 5,00 11,51 57,55 229,72 1148,60 1.206,15 1.507,57

Total da etapa 11 97.503,95
12 REVESTIMENTOS
12.1 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO 28.831,76

12.1.1 88478 m² 443,20 4,91 2176,11 20,80 9218,56 11.394,67 14.242,20

12.1.2 97097 m² 443,20 1,58 700,26 24,16 10707,71 11.407,97 14.258,82

12.1.3 CPL20 m² 3,84 7,91 30,37 61,00 234,24 264,61 330,74

12.2 ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO 13.323,28

12.2.1 87882 m² 190,45 0,81 154,26 3,71 706,57 860,83 1.075,95

12.2.2 87825 m² 190,45 35,56 6772,40 15,89 3026,25 9.798,65 12.247,33

12.3 REVESTIMENTO PARA PASSEIO 1.171,38

12.3.1 CPL20 m² 13,60 7,91 107,58 61,00 829,60 937,18 1.171,38

12.4 PISTA 9.692,60

12.4.1 94968 m³ 30,00 44,99 1349,70 213,50 6405,00 7.754,70 9.692,60

Total da etapa 12 53.019,02
13 PAISAGISMO

13.1 98504 m² 680,00 2,62 1781,60 5,51 3746,80 5.528,40 6.909,95

13.2 00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 68,00 0,00 0,00 135,00 9180,00 9.180,00 11.474,08

13.3 73881/001 m² 680,00 0,25 170,00 5,04 3427,20 3.597,20 4.496,14

Total da etapa 13 22.880,17
14 SINALIZAÇÃO DA PISTA

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM 
TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 
INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO 
AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM 
POSTE OU PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, 
PARA POSTES DE ACO COM BASE, 
INCLUSO PORCA E ARRUELA

LUMINARIA DE LED PARA 
ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 
137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU  
ACO INOX  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO 
CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM 
JANELA DE INSPECAO H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 
6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE 
C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 
ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR 
DE ZARCAO

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE 
SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA 
VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, 
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 
(PASSARELA)

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO 
DE CONCRETO ARMADO ALTA 
RESISTÊNCIA (PISO DA PASSARELA)

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - 
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE NAS 
PAREDES INTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - 
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 
AF_05/2018

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL 200 G/M2



14.1 5213863 un 6,00 11,50 69,00 278,86 1673,16 1.742,16 2.177,53

14.2 5213860 un 6,00 9,31 55,86 243,61 1461,66 1.517,52 1.896,75

14.3 5213464 un 6,00 30,52 183,12 152,00 912,00 1.095,12 1.368,79

14.4 5213440 un 6,00 27,93 167,58 122,82 736,92 904,50 1.130,53

Total da etapa 14 6.573,60
15 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
15.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01) 100.194,94

15.1.1 M3935 un 488,92 0,00 0,00 0,19 92,89 92,89 116,10

15.1.2 00007584 UN 488,92 0,00 0,00 0,93 454,70 454,70 568,33

15.1.3 CPL26 M 153,02 27,43 4197,34 83,39 12760,34 16.957,68 21.195,40

15.1.4 99837 M 153,02 159,53 24411,28 249,94 38245,82 62.657,10 78.315,11

15.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02) 94.616,20

15.2.1 M3935 un 461,70 0,00 0,00 0,19 87,72 87,72 109,64

15.2.2 00007584 UN 461,70 0,00 0,00 0,93 429,38 429,38 536,68

15.2.3 CPL26 M 144,50 27,43 3963,64 83,39 12049,86 16.013,50 20.015,27

15.2.4 99837 M 144,50 159,53 23052,09 249,94 36116,33 59.168,42 73.954,61

15.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03) 98.846,08

15.3.1 M3935 un 482,34 0,00 0,00 0,19 91,64 91,64 114,54

15.3.2 00007584 UN 482,34 0,00 0,00 0,93 448,58 448,58 560,68

15.3.3 CPL26 M 150,96 27,43 4140,83 83,39 12588,55 16.729,38 20.910,05

15.3.4 99837 M 150,96 159,53 24082,65 249,94 37730,94 61.813,59 77.260,81

15.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04) 29.412,85

15.4.1 M3935 un 143,52 0,00 0,00 0,19 27,27 27,27 34,08

Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
advertência - lado de 0,60 m

Fornecimento e implantação de suporte 
metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - R2 - lado de 0,80 m

Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Arruela de pressão em aço inox para 
parafuso sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, 
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para 
parafuso sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, 
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para 
parafuso sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, 
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para 
parafuso sextavado M8



15.4.2 00007584 UN 143,52 0,00 0,00 0,93 133,47 133,47 166,82

15.4.3 CPL26 M 44,92 27,43 1232,16 83,39 3745,88 4.978,04 6.222,05

15.4.4 99837 M 44,92 159,53 7166,09 249,94 11227,30 18.393,39 22.989,90

15.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05) 23.850,29

15.5.1 M3935 un 110,50 0,00 0,00 0,19 21,00 21,00 26,25

15.5.2 00007584 UN 110,50 0,00 0,00 0,93 102,77 102,77 128,45

15.5.3 CPL26 M 43,30 27,43 1187,72 83,39 3610,79 4.798,51 5.997,66

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, 
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para 
parafuso sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, 
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO



15.5.4 99837 M 34,58 159,53 5516,55 249,94 8642,93 14.159,48 17.697,93

Total da etapa 15 346.920,36
16 PINTURA
16.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01) 3.981,01

16.1.1 100759 m² 73,49 18,72 1375,73 17,16 1261,09 2.636,82 3.295,76

16.1.2 100719 m² 73,49 1,12 82,31 6,34 465,93 548,24 685,25

16.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02) 3.759,45

16.2.1 100759 m² 69,40 18,72 1299,17 17,16 1190,90 2.490,07 3.112,34

16.2.2 100719 m² 69,40 1,12 77,73 6,34 440,00 517,73 647,11

16.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03) 3.927,37

16.3.1 100759 m² 72,50 18,72 1357,20 17,16 1244,10 2.601,30 3.251,36

16.3.2 100719 m² 72,50 1,12 81,20 6,34 459,65 540,85 676,01

16.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04) 1.168,46

16.4.1 100759 m² 21,57 18,72 403,79 17,16 370,14 773,93 967,34

16.4.2 100719 m² 21,57 1,12 24,16 6,34 136,75 160,91 201,12

16.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05) 899,78

16.5.1 100759 m² 16,61 18,72 310,94 17,16 285,03 595,97 744,90

16.5.2 100719 m² 16,61 1,12 18,60 6,34 105,31 123,91 154,88

16.6 PARTE INFERIOR DA LAJE PRÉ-FABRICADA 4.002,93

GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO).
AF_01/2020



16.6.1 73978/001 m² 194,45 9,08 1765,61 7,39 1436,99 3.202,60 4.002,93

16.7 REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA 32,07

16.7.1 88489 m² 2,00 4,18 8,36 8,65 17,30 25,66 32,07

Total da etapa 16 17.771,07
17 ALVENARIAS

17.1 93188 M 2,20 18,15 39,93 40,35 88,77 128,70 160,86

Total da etapa 17 160,86
18 ESQUADRIAS

18.1 CPL27 UN 1,00 33,60 33,60 2029,17 2029,17 2.062,77 2.578,26

Total da etapa 18 2.578,26
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA

19.1 72898 m³ 60,00 0,71 42,60 2,67 160,20 202,80 253,48

19.2 97912 M3XKM 1.200,00 0,37 444,00 1,61 1932,00 2.376,00 2.969,76

Total da etapa 19 3.223,24
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 CPL06 ENSAIO CBR PROCTOR NORMAL UN 1,00 0,00 0,00 2587,68 2587,68 2.587,68 3.234,34

20.2 CPL07 m² 1.200,00 0,17 204,00 0,12 144,00 348,00 434,97

Total da etapa 20 3.669,31
21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

21.1 94295 MES 10,00 7167,41 71674,10 272,71 2727,10 74.401,20 92.994,06

21.2 90777 H 200,00 79,33 15866,00 1,00 200,00 16.066,00 20.080,89

Total da etapa 21 113.074,95
M O MAT

473793,50 852727,04

TOTAL GERAL 592.194,50 1.065.823,53 1.658.018,03

PINTURA HIDROFUGANTE COM 
SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, 
UMA DEMAO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 
LISO 0,90M X 2,10M INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS 
DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 
E GREIDE PARA PISTA

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES


