ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

CONSTRUCOES HERVAL LTDA

Rua Santa Catarina n°® 651, Bairro Centro, Municipio de Herval D’Oeste — SC

CNPJ 09.234.560/0001-85

Herval d'Oeste 18 de dezembro de

2020
OBRA: PASSARELAS DE CONCRETO E METALICA COBERTAS E PAVIMENTAGAO
AREA 1.875,00 m?
LOCAL: Rua Vigario Frei Jo&o, n° 550, Luzerna, SC
24,99%
LDI DE OBRA: 24,99%
MAO DE OBRA (R$) MATERIAL (R$) TOTAL (R$)[TOTAL (R$)
ITEM [REFERENCIA DESCRIGCAO UNID. | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO cusTO CUSTO
UNIT. | TOTAL | uNIT. | ToTaL | SEMLDI | COMLDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 LIMPEZA DA AREA 1.821,10]
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
COM REMOCAO DE CAMADA
1.1.1 CPLO1 VEGETAL, UTILIZANDO m? 4.700,00 0,15 705,00 0,16 752,000 1.457,00( 1.821,10
MOTONIVELADORA
1.2 LOCACAO DA OBRA 1.229,90|
LOCAGAO DE PONTO PARA
1.2.1 99058 REFERENCIA TOPOGRAFICA. UN 160,00 4,99 798,40 1,16 185,60 984,00/  1.229,90|
IAF_10/2018
1.3 DEMOLICAO - 44,57
DEMOLICAU DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
1.3.1 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| ™ 0,20 33,16 6,63 6,69 1,34 7,97 9,96
AF_1 2/2017
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA
1.3.2 97645 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| m? 1,20 15,51 18,61 7,57 9,08 27,69 34,61
AF_12/2017
[Total da etapa 1 3.095,57|
|2 CANTEIRO DE OBRA
2.1 LIGACOES PROVISORIAS 16.597,53]
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
2.1.1 CPLO02 ELETRICA AEREA TRIFASICA50AEM | UN 1,00 375,07 375,07| 1410,70 1410,70| 1.785,77|  2.232,03|
POSTE MADEIRA
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE
ENERGIA COM 8 MEDIDORES -
2.1.2 97359 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 133,40 133,40 2628,77| 2628,77| 2.762,17| 3.452,44
IAF_04/2016
EXECUGAO DE RESERVATORIO
ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
2.1.3 93243 CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM UN 1,00 446,83 446,83 7782,15 7782,15|  8.228,98| 10.285,40
ESTRUTURA DE MADEIRA.
E_02/2016
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥/H
2.1.4 95675 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 15,99 15,99 161,44 161,44 177,43 221,77|
AF_11/2016




2.1.5

97741

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE
AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM PVC DN 25 (% ), PARA 1 MEDIDOR

FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016

UN

1,00

44,14

44,14

77,20

77,20

121,34

151,66

2.1.6

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

30,00

3,43

102,90

3,35

100,50

203,40

254,23

2.2

[INSTALACAO D

O CANTEIRO

64.459,35|

2.2.1

CPLO3

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

(Placa de ident.obra e ident.empresa
executora)

47,57

356,78

329,96

2474,70

2.831,48

3.539,07

2.2.2

97053

SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM
CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE.
AF_11/2017 o

10,00

5,99

59,90

19,05

190,50

250,40

312,97|

2.2.3

CPL04

INTAL IS A~ AN e oA
SINALIZACAC DETRANSITO =
NOTLIRAL

10,00

1,69

16,90

1,05

10,50

27,40

34,25

2.2.4

93583

MRS DE CENTRAL DE

FORMAS, PRODUCAO DE

IARGAMASSA OU GONCRETO EM

CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
F_04/2016

m2

12,00

84,70

1016,40

257,34

3088,08

4.104,48

5.130,19

2.2.5

93210

EXECUGAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m2

12,00

124,17

1490,04

3917,88

5.407,92

6.759,36

2.2.6

98459

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_05/2018

m2

284,00

4660,44

22853,48

27.513,92

34.389,65

2.2.7

00037524

TELA PLASTICA TARANJA, TIPO
TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X

100,00

0,00

191,00

191,00

238,73

2.2.8

00010667

C)

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE
*2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES,
SEM REVESTIMENTO E SEM
DIVISORIAS INTERNOS E SEM
SANITARIO, PARA

USO EM CANTEIRO DE OBRAS
(Permanece no local apds a conclusdo
da obra)

UN

1,00

0,00

0,00

11245,00

11245,00

11.245,00

14.055,13

2.3

ALUGUEIS

7.407.91

2.3.1

00010777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30
M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1

LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES

10,00

0,00

592,68

5926,80

5.926,80

7.407,91

[Total da etapa 2
MOVIMENTACAO DE TERRA

88.464,79|

TERRAPLENAGEM

69.030,45|

3
th

PAVIMENTACAO (VIA E PASSEIO)

60.708,30)

3.1.1.1

101229

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU
IABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M*/ 155
HP), FROTA DE 8 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M*, DMT DE 6
KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/

m?3

3.406,26

5007,20

12,24

41692,62

46.699,82

58.370,11




3.1.1.2

93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. -
PAVIMENTACAO

m3|

106,35

10,19

1083,71

786,99

1.870,70

2.338,19

3.1.2

RAMPA E TALU

DES

8.322,15

3.1.2.1

101229

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU
IABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1°
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M*/ 155
HP), FROTA DE 8 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M*, DMT DE 6
KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/

m?

216,09

1,47

317,65

12,24

2644,94

2.962,59

3.702,94

3.1.2.2

93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. - RAMPA
E TALUD

m?

210,10

10,19

2140,92

7,40

1554,74

3.695,66

4.619,21

3.2

|SAPATAS

197,22

3.2.1

83338

ESCAVAGAO MECANICA A CEU
/ABERTO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA PARA TODAS AS
SAPATAS

m?

71,40

0,61

43,55

1,60

114,24

157,79

197,22

3.3

SPCDA

299,43

3.3.1

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016 PARA CAIXAS DE

INSPECAO SPCDA

m?

4,00

49,52

198,08

10,37

41,48

239,56

299,43

3.4

DRENAGEM PL

UVIAL DA COBERTURA

149,71

3.4.1

93358

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016 DRENAGEM

PLUVIAL

m?

2,00

49,52

99,04

10,37

20,74

119,78

149,71

3.5

REATERRO

680,76

3.5.1

96995

|REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017

m?

15,00

30,03|

450,45‘

6,28‘

94,20

544,65

680,76

otal da etapa 3
INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METALICO

70.357,57

N

]

REFERENCIA O

1

6.332,13

CPLO8

EXECUGAO DE SAPATAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMAGCAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMAS
(Referéncia 01)

m?

260,26

1340,34

723,45

3725,77,

5.066,11

6.332,13

4.2

REFERENCIA O

2

6.688,69

4.2.1

CPLO8

EXECUGAO DE SAPATAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMAS
(Referéncia 02)

m?

544

260,26

1415,81

723,45

3935,57|

5.351,38

6.688,69

4.3

REFERENCIA O

3

6.959,19

14.3.1

CPLO8

EXECUGAO DE SAPATAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMAGAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMAS
(Referéncia 03)

m?3

5,66

260,26

1473,07

723,45

4094,73

5.567,80

6.959,19

4.4

REFERENCIA O

4

2.299,24




14.4.1

CPLO8

EXECUGAO DE SAPATAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMAS
(Referéncia 04)

m?3

1,87

260,26

486,69

723,45

1352,85

1.839,54

2.299,24

4.5

REFERENCIA O

5

2.053,32

14.5.1

CPLO8

EXECUGAO DE SAPATAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMAS
(Referéncia 05)

m?3

260,26

434,63

723,45

1208,16

1.642,79

2.053,32

[Total da etapa 4
|5 SUPERESTRUTURA
5.1 REFERENCIA 01

24.332,57|

41.150,26|

5.1.1

CPL09

EXECUGAO DE PILARES EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 01)

m?3

1,56

349,31

544,92

871,84

1360,07

1.904,99

2.381,05

5.1.2

CPL09

EXECUGAO DE VIGAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMAGCAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 01)

m?

13,43

349,31

4691,23

871,84

11708,81

16.400,04

20.498,41

74141/003

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS
COM CAPA (PASSARELA)
(REFERENCIA 01)

m2

137,45

27,62,

3796,37|

78,73

10821,44

14.617,81

18.270,80

5.2

REFERENCIA O

2

38.271,28)

5.2.1

CPL09

EXECUGAO DE PILARES EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMAGAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 02)

m?

2,49

349,31

869,78

871,84

2170,88

3.040,66

3.800,52

5.2.2

CPL09

EXECUGAO DE VIGAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 02)

m?3

11,28

349,31

3940,22

871,84

9834,36

13.774,58

17.216,85

5.2.3

74141/003

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS
COM CAPA (PASSARELA)
(REFERENCIA 02)

m2

129,80

27,62,

3585,08

78,73

10219,15

13.804,23

17.253,91

REFERENCIA O

3

41.270,66|

5.3.1

CPL09

EXECUGAO DE PILARES EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 03)

m?3

1,81

349,31

632,25

871,84

1578,03

2.210,28

2.762,63

5.3.2

CPL09

EXECUGAO DE VIGAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 03)

m?

13,42

349,31

4687,74

871,84

11700,09

16.387,83

20.483,15|

5.3.3

74141/003

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS
COM CAPA (PASSARELA)
(REFERENCIA 03)

m2

135,60

27,62,

3745,27,

78,73

10675,79

14.421,06

18.024,88

5.4

REFERENCIA O

4

17.406,24

5.4.1

MO02

EXECUGAO DE PILARES EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 04)

m?3

0,41

349,31

143,22

871,84

357,45

500,67

625,79




5.4.2

MO03

EXECUGAO DE VIGAS EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMAGAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 04)

m?

7,48

349,31

2612,84

871,84

6521,36

9.134,20

11.416,84

5.4.3

Mo04

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS
COM CAPA (PASSARELA)
(REFERENCIA 04)

m2

40,35

27,62,

1114,47

78,73

3176,76

4.291,23

5.363,61

5.5

REFERENCIA O

5

22.220,28|

MO02

EXECUGAO DE PILARES EM
CONCRETO ARMADO CONFORME
PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
IARMAGAO, CONCRETO, MONTAGEM
E DESMONETAGEM DE FORMRMAS
(Referéncia 05)

m?

349,31

97,81

871,84

244,12

341,93

427,38

5.5.2

MO03

Construir, pintar com tinta PU e montar
in loco as estruturas metalicas da
Passarela, incluindo pilares e estruturas
horizontais conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS
(P.5/5)

KG

1.227,46

4,79

5879,53

3,20

3927,87|

9.807,40

12.258,27|

5.5.3

Mo04

Fornecer, ajustar as dimensdes por corte
e instalar de forma parafusada in loco o
revestimento em chapa xadrez #1/8"
galvanizada conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS
(P.3/3)

KG

841,44

4,79

4030,50

3,20

2692,61

6.723,11

8.403,22

5.5.4

MO05

Construir, pintar com tinta PU e montar
in loco os pilares metalicos para
sustentagdo da cobertura para a
passarela metalica (14pgs) conforme
prancha DETALHAMENTO DE
ESTRUTURAS (P.1/

KG

61,37

8,85

543,12

5,90

362,08

905,20

1.131,41

5.6

PILARES METALICOS PARA SUSTENTACAO DA COBERTURA

DA PASSARELA EM CONCR

ETO

12.499,62

5.6.1

MO1

Construir, pintar com tinta PU e montar
in loco os pilares metalicos para
sustentagdo da cobertura para a
passarela de concreto (170pgs)
conforme prancha DETALHAMENTO DE
ESTRUTURAS (P.1/3)

KG

678,00

8,85

6000,30

5,90

4000,20

10.000,50

12.499,62

172.818,34

COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METALICA

[Total da etapa 5
IG
6.1 ESTRUTURA

128.069,18|

MO02

Construir, pintar com tinta PU e montar
in loco as estruturas metalicas de
cobertura para a passarela de concreto e!
metalica (92p¢s) conforme pranchas
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS
(P.1/3); DETALHAMENTO DE
ESTRUTURAS (P.2/3) e
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS
(P.3

KG

853,52

8,85

7553,65

5035,77|

12.589,42

15.735,52

6.1.2

Mo02

Construir, pintar com tinta PU e montar
in loco as tercas metdlicas de cobertura
para passarela de concreto e metalica
(1238,43m) conforme prancha PLANTA
DE COBERTURA

KG

3.659,43

8,85

32385,96

5,90

21590,64

53.976,60

67.465,35|

6.1.3

MO02

Construir, pintar com tinta PU e montar
in loco as estruturas metalicas de
platibanda para passarela de concreto e
metalica (218¢s) conforme pranchas
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS
(P.1/3)

KG

1.591,94

8,85

14088,67

5,90

9392,45

23.481,12

29.349,05|

Mo02

Construir e montar in loco as calhas
metdlicas em aluzinco #0,5mm para
passarela de concreto e metalica (480m)
conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

565,20

8,85

5002,02

3334,68

8.336,70

10.420,04




6.1.5

MO02

Construir e montar in loco os rufos
metdlicos em aluzinco #0,5mm para
passarela de concreto e metalica (486m)
conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

276,59

8,85

2447,82

5,90

1631,88

4.079,70

5.099,22

6.2

FECHAMENTO:!

6.2.1

MO03

S

51.872,67

[Fornecer e instalar de forma parafusada
in loco as telhas metalicas de cobertura
em aluzinco TP25 x 1020 x #0,5mm
conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

602,31

23,15

13943,48

15,44

9299,67|

23.243,15

29.051,61

6.2.2

MO03

Fornecer e instalar de forma parafusada
in loco as cumeeiras metélicas de
cobertura em aluzinco TP25 x 1020 x
#0,5mm conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

235,00

23,15

5440,25

15,44

3628,40

9.068,65

11.334,91

6.2.3

Mo04

Fornecer e instalar de forma parafusada
in loco as telhas metalicas de
fechamento interno de platibanda em
aluzinco modelo RT10 x 1090 x
#0,43mm conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

113,42

17,25

1956,50

11,50

1304,33

3.260,83

4.075,71

6.2.4

Mo04

Fornecer e instalar de forma parafusada
in loco as telhas metalicas de
fechamento externo de platibanda em
aluzinco modelo RT10 x 1090 x
#0,43mm conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

206,22

17,25

3557,30

11,50

2371,53

5.928,83

7.410,44

7.1

179.941,85|

[Total da etapa 6
7 SISTEMA DE P

CPL12

CONECTORES DE COBRE CUNHA
HASTA/CABO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN

74,00

8,57|

634,18

7,15

529,10

1.163,28

1.453,98|

7.2

CPL13

HASTE DE TERRA TIPO
COOPERWELD 5/8"X2.40M -
FORNESCIMENTO E INSTALACAO

UN

50,00

13,59

679,50

40,76

2038,00

2.717,50

3.396,60

7.3

CPL14

CONECTOR DUPLO PARA HASTE DE
ATERRAMENTO E CABO 50MM?*
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

50,00

8,57|

428,50

18,00

900,00

1.328,50

1.660,49

7.4

CPL15

CABO DE COBRE NU 35MM?
FORNESCIMENTO E INSTALACAO

580,00

11,50

6670,00

19,35

11223,00

17.893,00

22.364,46|

7.5

CPL16

CABO DE COBRE NU 50MM?
FORNESCIMENTO E INSTALACAO

640,00

12,97

8300,80

26,95

17248,00

25.548,80

31.933,45

7.6

CPL17

CAIXAS DE INSPEGCAO DE SOLO EM
PVC REFORCADO FORNESCIMENTO
E INSTALACAO

UN

35,00

42,88

1500,80

438,80

15358,00

16.858,80

21.071,81

7.7

CPL18

ICONECTOR TIPO OLHO DE PRESSAO
35MM? FORNESCIMENTO E
INSTALACAO

UN

35,00

8,57|

299,95

23,52

823,20

1.123,15

1.403,83|

7.8

CPL19

Latdo — Furo @ 8 mm — Para Cabos de
cobre ou ago cobreado 35 — 50mm129
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

630,00

8,57|

5399,10

2457,00

7.856,10

9.819,34

[Total da etapa 7
— DRENAGEM
8.1 SISTEMA DE D

93.103,96|

RENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA

13.623,94

8.1.1

89535

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS,
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

105,00

4,25

446,25

30,81

3235,05

3.681,30

4.601,26|

89519

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

120,00

4,77

572,40

28,02

3362,40

3.934,80

4.918,11

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

180,00

381,60

13,86

2494,80

2.876,40

3.595,21

89667

TE DE INSPECAO, PVC, SERIER,
AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

UN

18,00

1,21

21,78

21,43

385,74

407,52

509,36

AF_12/2014
SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA

71,66|




8.2.1

89509

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

3,00

6,39

19,17

12,72

38,16

57,33

71,66

SISTEMA DE D

RENAGEM DA PISTA

CALHA LATERAL DA PISTA

145.297,49|
43.913,91

84176

JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA
1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE
HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA
PARA PISO EM PLACAS

38,00

13,44

510,72

5,29

201,02

711,74

889,60

8.3.1.2

CPL24

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA
55,00CM DE BASE E 50,00CM DE
ALTURA ESP. 8,00CM

180,00

38,44

6919,20

106,57

19182,60

26.101,80

32.624,64

8.3.1.3

CPL25

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA
20,00CM DE BASE E 25,00CM DE
IALTURA ESP. 8,00CM

110,00

25,79

2836,90

49,85

5483,50

8.320,40

10.399,67|

1832

TUBOS DE_CONCRETO

54.544.16)|

8.3.2.1

95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES)
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS|
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

82,60

23,34

1927,88

48,39

3997,01

5.924,89

7.405,52

8.3.2.2

92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
/ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

183,00

32,84

6009,72

133,40

24412,20

30.421,92

38.024,36

8.3.2.3

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

m?

28,21

44,99

1269,17

213,50

6022,84

7.292,01

9.114,28|

1833

POCO DE VISIT

A

20.849,68|

8.3.3.1

99278

[ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,8 M.
AF_05/2018

3,00

38,76

116,28

184,72

554,16

670,44

837,98

8.3.3.2

99244

BASE PARA POCO DE VISITA
RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
IALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS
= 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018

UN

3,00

1591,73

4775,19

2203,92

6611,76

11.386,95

14.232,55

8.3.3.3

74224/001

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM
PLUVIAL, EM CONCRETO
ESTRUTURAL, DIMENSOES
INTERNAS DE 90X150X80CM
(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE
600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E
CHAMINE.

UN

573,03

1719,09

968,20

2904,60

4.623,69

5.779,15

1834

CAIXA DE PASSAGEM

10.178,01

8.3.4.1

99264

CATXA ENTERRADA HIDRAULICA

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM.
F_05/2018

UN

4,00

282,71

1130,84

268,63

1074,52

2.205,36

2.756,48

8.3.4.2

2003644

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 -
areia e brita comerciais

un

5,00

500,09

2500,45

687,45

3437,25

5.937,70

7.421,53

1835

BOCA DE LOB

[v:d

8.3.5.1

2003622

15.811,73

oca de tobo combinada = chapeu e

grelha §imples - BLC 01 - areia e brita

un

6,00

574,42

3446,52

1086,72

6520,32

9.966,84

12.457,55

8.3.5.2

0804337

ais
Boca BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0°
- areia e brita comerciais - alas retas

un

1,00

841,11

841,11

1842,45

1842,45

2.683,56

3.354,18

9.1

[Total da etapa 8
I IMPERMEABIL|

158.993,09]

IZACAO

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMETRICA/ MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_06/2018 (SAPATAS)

m2

82,80

9,95

823,86

8,80

728,64

1.552,50

1.940,47|




9.2

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMETRICA/ MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_06/2018 (PILARES)

m2

217,20

2161,14

1911,36

4.072,50

5.090,22

9.3

98554

IMPERMEABILIZACAO DE .
SUPERFICIE COM MEMBRANA A
BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018(VIGAS)

9.4

98554

m?

352,65

10,80

3808,62

20,60

7264,59

11.073,21

13.840,41

[MPERMEABILIZACAO DE -
SUPERFICIE COM MEMBRANA A
BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018(PISO DA

9.5

98554

m2

443,20

10,80

4786,56

20,60

9129,92

13.916,48

17.394,21

EABILIZACAD DE -
SUPERFICIE COM MEMBRANA A
BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018 (PARTE
INFERIOR DA AJE)

m2

194,45

10,80

2100,06

20,60

4005,67

6.105,73

7.631,55

[Total da etapa 9
0

45.896,86

0.1

PAVMENTACAO
PISTA

103.684,71

10.1.1

4011228

Sub-base estabilizada
granulometricamente com mistura de
solos na pista com material de jazida

m?

240,00

0,18

43,20

6,93

1663,20

1.706,40

2.132,83

10.1.2

72923

BASE DE SOLO - BRITA (40/60),
MISTURA EM USINA, COMPACTACAO
100% PROCTOR MODIFICADO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGAE
TRANSPORTE

m?

80,00

2,46

196,80

61,39

4911,20

5.108,00

6.384,49

10.1.3

92407

EXECUGAO DE VIA EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA
10 CM. AF_12/2015

m2

1.200,00

12,22

14664,00

51,23

61476,00

76.140,00

95.167,39

10.2

PASSEIOS

49.953,93|

10.2.1

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO
DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019

m2

257,05

0,55

141,38

208,21

349,59

436,95

10.2.2

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_08/2017

m?

13,00

22,88

297,44

74,50

968,50

1.265,94

1.582,30)

10.2.3

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

390,00

0,17]

66,30,

1,1

432,90

499,20

623,95

10.2.4

94995

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_07/2016

m2

210,40

10,46

2200,78

56,78

11946,51

14.147,29

17.682,70

10.2.5

94999

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM,
ARMADO. AF_07/2016

m?

46,65

14,84

692,29

71,74

3346,67|

4.038,96

5.048,30

10.2.6

94271

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA INLOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE|
(15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
AF_06/2016

312,00

18,30

5709,60

44,73

13955,76

19.665,36

24.579,73]

153.638,64

[Total da etapa 10
1

INSTALACOES ELETRICAS

1.1

ETAPA 01

9.746,75

11.1.1

97891

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN

17,00

90,43|

1537,31

65,42

112,14

2.649,45

3.311,55]




11.1.2

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

79,00

5,37

424,23

2,78

219,62

643,85

804,75

11.1.3

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

9,08

9,08

3,34

3,34

12,42

15,52

11.1.4

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_Q4/:

172,00

3,81

655,32

6,33

1088,76

1.744,08

2.179,93

11.1.5

91860

2016
LETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

182,81

6,84

1250,42

4,24

77511

2.025,53

2.531,71

97669

12/2015 "

ETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE_04/2016

44,50

7,13

317,29

9,11

405,40

722,69

903,29

ETAPA 02

87.757,20|

QUADRO E DISPOSITIVOS PROTECAO

917,31

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

UN

1,00

2,40

2,40

9,03

9,03

11,43

14,29

11.2.1.2

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

2,40

2,40

9,03

9,03

11,43

14,29

11.2.1.3

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

1,74

1,74

8,74

8,74

10,48

13,10

11.2.1.4

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

UN

1,00

4,84

4,84

47,45

47,45

52,29

65,36

11.2.1.5

93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

UN

1,00

6,62

6,62

48,02

48,02

54,64

68,29

11.2.1.6

CPL21

DR - DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 40A
(UN)

UN

1,00

15,26

15,26

117,09

117,09

132,35

165,42

11.2.1.7

CPL22

DISPOSITIVO CONTRA SURTO DPS

UN

1,00

15,26

15,26

60,42

60,42

75,68

94,59

11.2.1.8

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

22,87

22,87,

26,87,

26,87,

49,74

62,17|

11.2.1.9

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

72,90

72,90

262,97

262,97

335,87

419,80

11.2.2

CABOS

17.954,18|

11.2.2.1

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

16 MM?, ANTI- CHAMA 450/750 V,

PARA DISTRIBUIGAO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
F_12/2015

650,00

0,46

299,00

10,67

6935,50

7.234,50

9.042,40

11.2.2.2

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

300,00

1,89

567,00

4,96

1488,00

2.055,00

2.568,54

11.2.2.3

92979

CABO DE COBRE FLEXIVEL TSOLADO,
10 MM?, ANTI- CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

700,00

0,32

224,00

6,93

4851,00

5.075,00

6.343,24

11.2.3

AF_12/2015
ELEMENTOS DE ICUMINACAO

68.885,71

11.2.3.1

CPL23

BALIZADOR LED EMBUTIR EXTERNO
PARA CAIXA DE LUZ 4X2

UN

79,00

| 15,26|

1205,54‘

60,52‘

4781,08

5.986,62

7.482,68




11.2.3.2 83400

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM
TUBO ACO GALV 1" COMP =1,20M E
INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO
/AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM
POSTE OU PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

30,00

49,18

1475,40

50,68

1520,40

2.995,80

3.744,45

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM,

11.2.3.3 00039746

PARA POSTES DE ACO COM BASE,
INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN

60,00

0,00

0,00

154,68

9280,80

9.280,80

11.600,07

11.2.3.4 101657

LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE
137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU
IACO INOX - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

30,00

12,92

387,60

601,24

18037,20

18.424,80

23.029,16|

11.2.3.5 73769/003

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO
CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM
JANELA DE INSPECAQO H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

15,00

149,87

2248,05

976,97

14654,55

16.902,60

21.126,56

11.2.3.6 79499/001

PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A
6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE
C/PROPRIEDADES DE PRIMER E
IACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR
DE ZARCAO

UN

15,00

136,20

12,00

180,00

316,20

395,22

11.2.3.7 97601

REFLETOR EM ALUMINIO, DE
SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA
VAPOR DE MERCURIO DE 250 W,
COM REATOR ALTO FATOR DE

POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

5,00

11,51

57,55

229,72

1148,60

1.206,15

1.507,57|

L

97.503,95|

otal da etapa 11
2 REVESTIMENTOS

21 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO

28.831,76

12.1.1 88478

CONTRAPISO AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
(PASSARELA)

m2

443,20

2176,11

20,80,

9218,56

11.394,67

14.242,20

12.1.2 97097

IACABAMENTO POLIDO PARA PISO
DE CONCRETO ARMADO ALTA
RESISTENCIA (PISO DA PASSARELA)

m?

443,20

700,26

24,16

10707,71

11.407,97

14.258,82

12.1.3 CPL20

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

m2

3,84

30,37

61,00

234,24

264,61

330,74

12.2 ACABAMENTO

PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM

CONCRETO

13.323,28|

12.2.1 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
IARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

m2

190,45

0,81

154,26

3,71

706,57,

860,83

1.075,95]

12.2.2 87825

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
IARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METALICA DE REFORGCO
CONTRA FISSURAGAO. AF_06/2014

m2

190,45

35,56

6772,40

15,89

3026,25

9.798,65

12.247,33

12.3 REVESTIMENT

O PARA PASSEIO

1.171,38)

12.3.1 CPL20

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

m2

13,60

7,91

107,58

61,00

829,60

937,18

1.171,38|

12.4 PISTA

9.692,60

12.4.1 94968

TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

m?

30,00

44,99

1349,70

213,50

6405,00

7.754,70

9.692,60

[Total da etapa 12
13 PAISAGISMO

53.019,02

13.1 98504

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.
AF_05/2018

m2

680,00

2,62

1781,60

5,51

3746,80

5.528,40

6.909,95

13.2 00007253

TERRA VEGETAL (GRANEL)

m?

68,00

0,00

0,00

135,00

9180,00

9.180,00

11.474,08

13.3 73881/001

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA
GEOTEXTIL 200 G/M2

m2

680,00

0,25

170,00

5,04

3427,20

3.597,20

4.496,14]

[Total da etapa 13
14 SINALIZACAO DA PISTA

22.880,17|




14.1

5213863

Fornecimento e implantagédo de suporte
metalico galvanizado para placa de
adverténcia - lado de 0,60 m

un

6,00

11,50

69,00

278,86

1673,16

1.742,16

2.177,53

14.2

5213860

Fornecimento e implantagédo de suporte
metalico galvanizado para placa de
regulamentagéo - R2 - lado de 0,80 m

un

6,00

9,31

55,86

243,61

1461,66

1.517,52

1.896,75|

14.3

5213464

Fornecimento e implantagdo de placa de
adverténcia em ago, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

un

30,52,

183,12

152,00

912,00

1.095,12

1.368,79

14.4

5213440

Fornecimento e implantagdo de placa de
regulamentagéo em ago D = 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

un

27,93

167,58

122,82

736,92

904,50

1.130,53|

[Total da etapa 14
5 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

6.573,60

5.1

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 01)

100.194,94

15.1.1

M3935

Arruela de press@o em ago inox para
parafuso sextavado M8

un

488,92

0,00

0,00

0,19

92,89

92,89

116,10,

15.1.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

488,92

0,00

0,00

0,93

454,70

454,70

568,33

15.1.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO
EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO

153,02

27,43

4197,34

83,39

12760,34

16.957,68

21.195,40|

15.1.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

153,02

159,53

24411,28

249,94

38245,82

62.657,10

78.315,11

15.2

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02)

94.616,20|

15.2.1

M3935

Arruela de pressdo em ago inox para
parafuso sextavado M8

un

461,70

0,00

0,00

0,19

87,72

87,72

109,64

15.2.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

461,70

0,00

0,00

0,93

429,38

429,38

536,68

15.2.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO
EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO

144,50

27,43

3963,64

83,39

12049,86

16.013,50

20.015,27|

15.2.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

144,50

159,53

23052,09

249,94

36116,33

59.168,42

73.954,61

15.3

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 03)

98.846,08|

15.3.1

M3935

Arruela de press@o em ago inox para
parafuso sextavado M8

un

482,34

0,00

0,00

0,19

91,64

91,64

114,54

15.3.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

482,34

0,00

0,00

0,93

448,58

448,58

560,68|

15.3.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO
EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO

150,96

27,43

4140,83

83,39

12588,55

16.729,38

20.910,05|

15.3.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

150,96

159,53

24082,65

249,94

37730,94

61.813,59

77.260,81

15.4

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 04)

29.412,85|

15.4.1

M3935

Arruela de pressdo em ago inox para
parafuso sextavado M8

143,52

0,00|

0,00‘

0,19‘

27,27,

27,27

34,08




15.4.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

143,52

0,00

0,00

0,93

133,47

133,47

166,82

15.4.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO
EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO

44,92

27,43

1232,16

83,39

3745,88

4.978,04

6.222,05

15.4.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

44,92

159,53

7166,09

249,94

11227,30

18.393,39

22.989,90|

5.5

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 05)

23.850,29|

15.5.1

M3935

Arruela de pressdo em ago inox para
parafuso sextavado M8

un

110,50

0,00

0,00

0,19

21,00

21,00

26,25

15.5.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12,
COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

110,50

0,00

0,00

0,93

102,77

102,77

128,45

15.5.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO
EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO

43,30

27,43

1187,72

83,39

3610,79

4.798,51

5.997,66




15.5.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

34,58

159,53

5516,55

249,94

8642,93

14.159,48

17.697,93

[Total da etapa 15
6 PINTURA

346.920,36)

6.1

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 01)

3.981,01

16.1.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
IACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

m2

73,49

18,72

1375,73

17,16

1261,09

2.636,82

3.295,76

16.1.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO).

F 0

m2

73,49

1,12

82,31

6,34

465,93

548,24

685,25

16.2

1/2020
GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02)

3.759.45

16.2.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
IACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

m2

69,40

18,72

1299,17

17,16

1190,90

2.490,07

3.112,34]

16.2.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO).

m2

69,40

1,12

77,73

6,34

440,00

517,73

647,11

16.3

F_01/2020
GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 03)

3.927,37

16.3.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
IACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

m2

72,50

18,72

1357,20

17,16

1244,10

2.601,30

3.251,36

16.3.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO).

F_01/2020

m2

72,50

81,20

459,65

540,85

676,01

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 04)

1.168,46)|

16.4.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
IACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

m?

21,57

18,72

403,79

17,16

370,14

773,93

967,34

16.4.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO).

F_01/2020

m2

21,57

1,12

24,16

6,34

136,75

160,91

201,12

16.5

GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 05)

899,78

16.5.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
IACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

m2

16,61

18,72

310,94

17,16

285,03

595,97

744,90

16.5.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO).

F_01/2020

m2

16,61

1,12

18,60

6,34

105,31

123,91

154,88

16.6

PARTE INFERIOR DA LAJE PRE-FABRICADA

4.002,93]




PINTURA HIDROFUGANTE COM
16.6.1 73978/001 |SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, m? 194,45 9,08 1765,61 7,39 1436,99| 3.202,60  4.002,93
UMA DEMAO
16.7 REPAROS NA PAREDE DA PORTAA SER INSTALADA 32,07
[AFLICAGAU IV!/-\NUI-\L DE FINTURA
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
16.7.1 88489 PAREDES. DUAS DEMAOS, m? 2,00 4,18| 8,36 8,65 17,30 25,66 32,07,
AE_06/2014
[Total da etapa 16 - 17.771,07
17 [ALVENARIAS
'VERGA MOLDADA IN LOCO EM ]
17.1 93188 CONCRETO PARA PORTAS COMATE | M 2,20 18,15 39,93 40,35 88,77 128,70 160,86
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
[Total da etapa 17 160,86
18 ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
18.1 CPL27 |50 0,90M X 2,10M INCLUSIVE UN 1,00 33,60 33,60 2029,17| 2029,17| 2.062,77| 2.578,26
IACESSORIOS
Total da etapa 18 2.578,26|
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS
19.1 72898 DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 60,00 0,71 42,60 2,67 160,20 202,80 253,48
BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
19.2 97912 URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM 1.200,00 0,37 444,00 1,61 1932,00] 2.376,00] 2.969,76
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
[Total da etapa 19 3.223,24]
20 SERVICOS COMPLEMENTARES
20.1 CPL0O6  [ENSAIO CBR PROCTOR NORMAL UN 1,00 0,00] 0,00] 2587,68 2587,68]  2.587,68]  3.234,34
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
20.2 CPLO7 | 5E SERVICOS, ACOMPANHAMENTO m? 1.200,00 0,17 204,00 0,12 144,00 348,00 434,97|
E GREIDE PARA PISTA
[Total da etapa 20 3.669,31
21 [ADMINISTRACAO LOCAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
21.1 94295 COMPLEMENTARES MES 10,00 7167,41|  71674,10| 272,71 2727,10| 74.401,20| 92.994,06)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
21.2 90777 COM ENCARGOS H 200,00 79,33  15866,00 1,00 200,00 16.066,00/ 20.080,89
COMPLEMENTARES
[Total da etapa 21 113.074,95|
MO MAT
473793,50 852727,04
[TOTAL GERAL [ 592.194,50] [ 1.065.823.53 1.658.018.03)




