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ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

OBRA:  PASSARELAS DE CONCRETO E METÁLICA COBERTAS E PAVIMENTAÇÃO

ÁREA 1.875,00 m²

LOCAL: Rua Vigário Frei João, nº 550, Luzerna, SC

RESP. TEC.: Arq. Urb. Ellen Cristina de Andrade Thomazo

DATA: 20/11/20
REF:

LDI DE OBRA: 26,92%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA (R$) MATERIAL (R$) TOTAL (R$) TOTAL (R$)

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL SEM LDI COM LDI

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 LIMPEZA DA ÁREA 1.457,00 1.849,28

 1.1.1  CPL01 m² 4.700,00 0,15 705,00 0,16 752,00 1.457,00 1.849,28

 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 984,00 1.248,93

 1.2.1  99058 UN 160,00 4,99 798,40 1,16 185,60 984,00 1.248,93

 1.3 DEMOLIÇÃO 35,65 45,24

 1.3.1  97622 m³ 0,20 33,16 6,63 6,69 1,33 7,96 10,10

 1.3.2  97645 m² 1,20 15,51 18,61 7,57 9,08 27,69 35,14

Total da etapa 1 2.476,65 3.143,45

 2 CANTEIRO DE OBRA

 2.1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 13.279,09 16.854,33

 2.1.1  CPL02 UN 1,00 375,07 375,07 1.410,70 1.410,70 1.785,77 2.266,57

 2.1.2  97359 UN 1,00 133,40 133,40 2.628,77 2.628,77 2.762,17 3.505,85

 2.1.3  93243 UN 1,00 446,83 446,83 7.782,15 7.782,15 8.228,98 10.444,55

 2.1.4  95675 UN 1,00 15,99 15,99 161,44 161,44 177,43 225,20

 2.1.5  97741 UN 1,00 44,14 44,14 77,20 77,20 121,34 154,00

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA 
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 50A EM POSTE MADEIRA

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA 
(2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), 
PARA 1 MEDIDOR   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016
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 2.1.6  89402 M 30,00 3,43 102,90 3,35 100,50 203,40 258,16

 2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 51.571,59 65.456,73

 2.2.1  CPL03 m² 7,50 47,57 356,77 329,96 2.474,70 2.831,47 3.593,81

 2.2.2  97053 M 10,00 5,99 59,90 19,05 190,50 250,40 317,81

 2.2.3  CPL04 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 10,00 1,69 16,90 1,05 10,50 27,40 34,77

 2.2.4  93583 m² 12,00 84,70 1.016,40 257,34 3.088,08 4.104,48 5.209,57

 2.2.5  93210 m² 12,00 124,17 1.490,04 326,49 3.917,88 5.407,92 6.863,95

 2.2.6  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 284,00 16,41 4.660,44 80,47 22.853,48 27.513,92 34.921,79

 2.2.7  00037524 M 100,00 1,91 191,00 191,00 242,42

 2.2.8  00010667 UN 1,00 11.245,00 11.245,00 11.245,00 14.272,61

2.3 ALUGUEIS 5.926,80 7.522,53

2.3.1  00010777 MES 10,00 592,68 5.926,80 5.926,80 7.522,53

Total da etapa 2 70.777,48 89.833,59

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3.1 TERRAPLENAGEM 55.228,75 70.098,59

 3.1.1 PAVIMENTAÇÃO (VIA E PASSEIO) 48.570,51 61.647,68

 3.1.1.1  101229 m³ 3.406,26 1,47 5.007,20 12,24 41.692,62 46.699,82 59.273,33

 3.1.1.2  93374 m³ 106,35 10,19 1.083,70 7,40 786,99 1.870,69 2.374,35

 3.1.2 RAMPA E TALUDES 6.658,24 8.450,91

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
(Placa de ident.obra e ident.empresa executora)

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE 
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO 
DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE 
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 
SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 
50 M (L X C)

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, 
PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM 
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA 
USO EM CANTEIRO DE OBRAS (Permanece no local 
após a conclusão da obra)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 
M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 
1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 
HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 
M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. - 
PAVIMENTAÇÃO 
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 3.1.2.1  101229 m³ 216,09 1,47 317,65 12,24 2.644,94 2.962,59 3.760,24

 3.1.2.2  93374 m³ 210,10 10,19 2.140,91 7,40 1.554,74 3.695,65 4.690,67

 3.2 SAPATAS 157,79 200,27

 3.2.1  83338 m³ 71,40 0,61 43,55 1,60 114,24 157,79 200,27

 3.3 SPCDA 239,56 304,05

 3.3.1  93358 m³ 4,00 49,52 198,08 10,37 41,48 239,56 304,05

 3.4 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 119,78 152,02

 3.4.1  93358 m³ 2,00 49,52 99,04 10,37 20,74 119,78 152,02

 3.5 REATERRO 544,65 691,29

 3.5.1  96995 m³ 15,00 30,03 450,45 6,28 94,20 544,65 691,29

Total da etapa 3 56.290,53 71.446,22

 4 INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METÁLICO

4.1 REFERÊNCIA 01 5.066,09 6.430,08

 4.1.1  CPL08 m³ 5,15 260,26 1.340,33 723,45 3.725,76 5.066,09 6.430,08

4.2 REFERÊNCIA 02 5.351,37 6.792,17

 4.2.1  CPL08 m³ 5,44 260,26 1.415,81 723,45 3.935,56 5.351,37 6.792,17

4.3 REFERÊNCIA 03 5.567,79 7.066,86

 4.3.1  CPL08 m³ 5,66 260,26 1.473,07 723,45 4.094,72 5.567,79 7.066,86

4.4 REFERÊNCIA 04 1.839,53 2.334,80

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 
HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 
M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. - RAMPA E 
TALUD

ESCAVAÇÃO MECANICA A CEU ABERTO COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA TODAS AS 
SAPATAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO SPCDA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 DRENAGEM PLUVIAL

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referência 01)

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMAS  (Referência 02)

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referência 03)
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 4.4.1  CPL08 m³ 1,87 260,26 486,68 723,45 1.352,85 1.839,53 2.334,80

4.5 REFERÊNCIA 05 1.642,79 2.085,09

 4.5.1  CPL08 m³ 1,67 260,26 434,63 723,45 1.208,16 1.642,79 2.085,09

Total da etapa 4 19.467,57 24.709,00

 5 SUPERESTRUTURA

 5.1 REFERÊNCIA 01 32.922,82 41.786,98

 5.1.1  CPL09 m³ 1,56 349,31 544,92 871,84 1.360,07 1.904,99 2.417,89

 5.1.2  CPL09 m³ 13,43 349,31 4.691,23 871,84 11.708,81 16.400,04 20.815,60

 5.1.3  74141/003 m² 137,45 27,62 3.796,36 78,73 10.821,43 14.617,79 18.553,49

 5.2 REFERÊNCIA 02 30.619,44 38.863,44

 5.2.1  CPL09 m³ 2,49 349,31 869,78 871,84 2.170,88 3.040,66 3.859,33

 5.2.2  CPL09 m³ 11,28 349,31 3.940,21 871,84 9.834,35 13.774,56 17.483,23

 5.2.3  74141/003 m² 129,80 27,62 3.585,07 78,73 10.219,15 13.804,22 17.520,88

 5.3 REFERÊNCIA 03 33.019,16 41.909,25

 5.3.1  CPL09 m³ 1,81 349,31 632,25 871,84 1.578,03 2.210,28 2.805,37

 5.3.2  CPL09 m³ 13,42 349,31 4.687,74 871,84 11.700,09 16.387,83 20.800,10

 5.3.3  74141/003 m² 135,60 27,62 3.745,27 78,73 10.675,78 14.421,05 18.303,78

 5.4 REFERÊNCIA 04 13.926,06 17.675,51

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referência 04)

EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referência 05)

EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 01)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 01)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS COM CAPA 
(PASSARELA) (REFERÊNCIA 01)

EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 02)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 02)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS COM CAPA 
(PASSARELA) (REFERÊNCIA 02)

EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 03)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 03)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS COM CAPA 
(PASSARELA) (REFERÊNCIA 03)
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 5.4.1 M02 m³ 0,41 349,31 143,21 871,84 357,45 500,66 635,45

5.4.2 M03 m³ 7,48 349,31 2.612,83 871,84 6.521,36 9.134,19 11.593,48

5.4.3 M04 m² 40,35 27,62 1.114,46 78,73 3.176,75 4.291,21 5.446,58

 5.5 REFERÊNCIA 05 17.777,60 22.564,04

 5.5.1 M02 m³ 0,28 349,31 97,80 871,84 244,11 341,91 433,96

5.5.2 M03 KG 1.227,46 4,79 5.879,53 3,20 3.927,87 9.807,40 12.447,95

5.5.3 M04 KG 841,44 4,79 4.030,49 3,20 2.692,60 6.723,09 8.533,22

5.5.4 M05 KG 61,37 8,85 543,12 5,90 362,08 905,20 1.148,91

 5.6 PILARES METÁLICOS PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA EM CONCRETO 10.000,50 12.693,04

 5.6.1 M01 KG 678,00 8,85 6.000,30 5,90 4.000,20 10.000,50 12.693,04

Total da etapa 5 138.265,58 175.492,26

 6 COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METÁLICA

 6.1 ESTRUTURA 102.463,49 130.050,85

 6.1.1 M02 KG 853,52 8,85 7.553,65 5,90 5.035,76 12.589,41 15.978,99

 6.1.2 M02 KG 3.659,43 8,85 32.385,95 5,90 21.590,63 53.976,58 68.509,29

 6.1.3 M02 KG 1.591,94 8,85 14.088,66 5,90 9.392,44 23.481,10 29.803,17

EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 04)

EXECUÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 04)

LAJE PRÉ FABRICADA PARA PISOS COM CAPA 
(PASSARELA) (REFERÊNCIA 04)

EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO 
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO, MONTAGEM E 
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referência 05)

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as 
estruturas metálicas da Passarela, incluindo pilares e 
estruturas horizontais conforme prancha 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.5/5)

Fornecer, ajustar as dimensões por corte e instalar de 
forma parafusada in loco o revestimento em chapa 
xadrez #1/8" galvanizada conforme prancha 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.3/3)

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco os pilares 
metálicos para sustentação da cobertura para a 
passarela metálica (14pçs) conforme prancha 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco os pilares 
metálicos para sustentação da cobertura para a 
passarela de concreto (170pçs) conforme prancha 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/3)

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as 
estruturas metálicas de cobertura para a passarela de 
concreto e metálica (92pçs) conforme pranchas 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/3); 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.2/3) e 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.3

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as terças 
metálicas de cobertura para passarela de concreto e 
metálica (1238,43m) conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as 
estruturas metálicas de platibanda para passarela de 
concreto e metálica (218çs) conforme pranchas 
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/3)
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 6.1.4 M02 KG 565,20 8,85 5.002,02 5,90 3.334,68 8.336,70 10.581,28

 6.1.5 M02 KG 276,59 8,85 2.447,82 5,90 1.631,88 4.079,70 5.178,12

 6.2 FECHAMENTOS 41.501,42 52.675,29

 6.2.1 M03 KG 602,31 23,15 13.943,47 15,44 9.299,66 23.243,13 29.501,13

 6.2.2 M03 KG 235,00 23,15 5.440,25 15,44 3.628,40 9.068,65 11.510,30

 6.2.3 M04 KG 113,42 17,25 1.956,49 11,50 1.304,33 3.260,82 4.138,76

 6.2.4 M04 KG 206,22 17,25 3.557,29 11,50 2.371,53 5.928,82 7.525,10

Total da etapa 6 143.964,91 182.726,14

 7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

 7.1  CPL12 UN 74,00 8,57 634,18 7,15 529,10 1.163,28 1.476,48

 7.2  CPL13 UN 50,00 13,59 679,50 40,76 2.038,00 2.717,50 3.449,16

 7.3  CPL14 UN 50,00 8,57 428,50 18,00 900,00 1.328,50 1.686,18

 7.4  CPL15 M 580,00 11,50 6.670,00 19,35 11.223,00 17.893,00 22.710,53

 7.5  CPL16 M 640,00 12,97 8.300,80 26,95 17.248,00 25.548,80 32.427,58

 7.6  CPL17 UN 35,00 42,88 1.500,80 438,80 15.358,00 16.858,80 21.397,88

 7.7  CPL18 UN 35,00 8,57 299,95 23,52 823,20 1.123,15 1.425,54

 7.8  CPL19 UN 630,00 8,57 5.399,10 3,90 2.457,00 7.856,10 9.971,28

Total da etapa 7 74.489,13 94.544,63

 8 DRENAGEM

 8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 10.900,02 13.834,73

Construir e montar in loco as calhas metálicas em 
aluzinco #0,5mm para passarela de concreto e metálica 
(480m) conforme prancha PLANTA DE COBERTURA

Construir e montar in loco os rufos metálicos em 
aluzinco #0,5mm para passarela de concreto e metálica 
(486m) conforme prancha PLANTA DE COBERTURA

Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as telhas 
metálicas de cobertura em aluzinco TP25 x 1020 x 
#0,5mm conforme prancha PLANTA DE COBERTURA

Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as 
cumeeiras metálicas de cobertura em aluzinco TP25 x 
1020 x #0,5mm conforme prancha PLANTA DE 
COBERTURA

Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as telhas 
metálicas de fechamento interno de platibanda em 
aluzinco modelo RT10 x 1090 x #0,43mm conforme 
prancha PLANTA DE COBERTURA

Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as telhas 
metálicas de fechamento externo de platibanda em 
aluzinco modelo RT10 x 1090 x #0,43mm conforme 
prancha PLANTA DE COBERTURA

CONECTORES DE COBRE CUNHA HASTA/CABO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD 5/8"X2.40M 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR DUPLO PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO E CABO 50MM²  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE NU 35MM² FORNESCIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE NU 50MM² FORNESCIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE SOLO EM PVC 
REFORÇADO FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR TIPO OLHO DE PRESSÃO 35MM² 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

Latão – Furo Ø 8 mm – Para Cabos de cobre ou aço 
cobreado 35 – 50mm129 FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
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 8.1.1  89535 UN 105,00 4,25 446,25 30,81 3.235,05 3.681,30 4.672,45

 8.1.2  89519 UN 120,00 4,77 572,40 28,02 3.362,40 3.934,80 4.994,20

 8.1.3  89576 M 180,00 2,12 381,60 13,86 2.494,80 2.876,40 3.650,84

 8.1.4  89667 UN 18,00 1,21 21,78 21,43 385,74 407,52 517,24

 8.2 SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA 57,33 72,76

 8.2.1  89509 M 3,00 6,39 19,17 12,72 38,16 57,33 72,76

 8.3 SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA 116.247,28 147.545,76

 8.3.1 CALHA LATERAL DA PISTA 35.133,94 44.593,42

 8.3.1.1  84176 M 38,00 13,44 510,72 5,29 201,02 711,74 903,36

 8.3.1.2  CPL24 M 180,00 38,44 6.919,20 106,57 19.182,60 26.101,80 33.129,47

 8.3.1.3  CPL25 M 110,00 25,79 2.836,90 49,85 5.483,50 8.320,40 10.560,59

 8.3.2 TUBOS DE  CONCRETO 43.638,80 55.388,15

 8.3.2.1  95571 M 82,60 23,34 1.927,88 48,39 3.997,01 5.924,89 7.520,11

 8.3.2.2  92221 M 183,00 32,84 6.009,72 133,40 24.412,20 30.421,92 38.612,75

 8.3.2.3  94968 m³ 28,21 44,99 1.269,16 213,50 6.022,83 7.291,99 9.255,29

 8.3.3 POÇO DE VISITA 16.681,08 21.172,29

 8.3.3.1  99278 M 3,00 38,76 116,28 184,72 554,16 670,44 850,94

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 
IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO 
E AREIA PARA PISO EM PLACAS

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 55,00CM DE BASE 
E 50,00CM DE ALTURA ESP. 8,00CM

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 20,00CM DE BASE 
E 25,00CM DE ALTURA ESP. 8,00CM

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 
PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018
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 8.3.3.2  99244 UN 3,00 1.591,73 4.775,19 2.203,92 6.611,76 11.386,95 14.452,78

 8.3.3.3  74224/001 UN 3,00 573,03 1.719,09 968,20 2.904,60 4.623,69 5.868,57

 8.3.4 CAIXA DE PASSAGEM 8.143,06 10.335,50

 8.3.4.1  99264 UN 4,00 282,71 1.130,84 268,63 1.074,52 2.205,36 2.799,13

 8.3.4.2  2003644 un 5,00 500,09 2.500,45 687,45 3.437,25 5.937,70 7.536,37

 8.3.5 BOCA DE LOBO 12.650,40 16.056,40

 8.3.5.1  2003622 un 6,00 574,42 3.446,52 1.086,72 6.520,32 9.966,84 12.650,32

 8.3.5.2  0804337 un 1,00 841,11 841,11 1.842,45 1.842,45 2.683,56 3.406,08

Total da etapa 8 127.204,63 161.453,25

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO

 9.1  98555 m² 82,80 9,95 823,86 8,80 728,64 1.552,50 1.970,49

 9.2  98555 m² 217,20 9,95 2.161,14 8,80 1.911,36 4.072,50 5.168,98

 9.3  98554 m² 352,65 10,80 3.808,62 20,60 7.264,59 11.073,21 14.054,57

 9.4  98554 m² 443,20 10,80 4.786,56 20,60 9.129,92 13.916,48 17.663,36

 9.5  98554 m² 194,45 10,80 2.100,06 20,60 4.005,67 6.105,73 7.749,64

Total da etapa 9 36.720,42 46.607,04

 10 PAVMENTAÇÃO

 10.1 PISTA 82.954,40 105.289,12

 10.1.1  4011228 m³ 240,00 0,18 43,20 6,93 1.663,20 1.706,40 2.165,83

 10.1.2  72923 m³ 80,00 2,46 196,80 61,39 4.911,20 5.108,00 6.483,28

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_05/2018

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM 
CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS 
DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE 
DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_05/2018

Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita 
comerciais

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - 
BLC 01 - areia e brita comerciais

Boca BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉTRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. AF_06/2018 (SAPATAS)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉTRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PILARES)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018(VIGAS)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018(PISO DA PASSARELA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018 (PARTE INFERIOR DA LAJE)

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura 
de solos na pista com material de jazida

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, 
COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
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 10.1.3  92407 m² 1.200,00 12,22 14.664,00 51,23 61.476,00 76.140,00 96.640,01

 10.2 PASSEIOS 39.966,32 50.726,88

 10.2.1  100576 m² 257,05 0,55 141,37 0,81 208,21 349,58 443,70

 10.2.2  96624 m³ 13,00 22,88 297,44 74,50 968,50 1.265,94 1.606,78

 10.2.3  95875 M3XKM 390,00 0,17 66,30 1,11 432,90 499,20 633,60

 10.2.4  94995 m² 210,40 10,46 2.200,78 56,78 11.946,51 14.147,29 17.956,32

 10.2.5  94999 m² 46,65 14,84 692,28 71,74 3.346,67 4.038,95 5.126,40

 10.2.6  94271 M 312,00 18,30 5.709,60 44,73 13.955,76 19.665,36 24.960,08

Total da etapa 10 122.920,72 156.016,00

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 11.1 ETAPA 01 7.798,00 9.897,52

 11.1.1  97891 UN 17,00 90,43 1.537,31 65,42 1.112,14 2.649,45 3.362,79

 11.1.2  91941 UN 79,00 5,37 424,23 2,78 219,62 643,85 817,20

 11.1.3  91940 UN 1,00 9,08 9,08 3,34 3,34 12,42 15,76

 11.1.4  97668 M 172,00 3,81 655,32 6,33 1.088,76 1.744,08 2.213,65

 11.1.5  91860 M 182,81 6,84 1.250,42 4,24 775,11 2.025,53 2.570,88

 11.1.6  97669 M 44,50 7,13 317,28 9,11 405,39 722,67 917,24

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 
CM. AF_12/2015

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM 
ALTURA. AF_06/2016

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_05/2018

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 
(3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
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 11.2 ETAPA 02 70.211,38 89.115,09

 11.2.1 QUADRO E DISPOSITIVOS PROTEÇÃO 733,91 931,47

 11.2.1.1  93656 UN 1,00 2,40 2,40 9,03 9,03 11,43 14,50

 11.2.1.2  93655 UN 1,00 2,40 2,40 9,03 9,03 11,43 14,50

 11.2.1.3  93654 UN 1,00 1,74 1,74 8,74 8,74 10,48 13,30

 11.2.1.4  93663 UN 1,00 4,84 4,84 47,45 47,45 52,29 66,36

 11.2.1.5  93664 UN 1,00 6,62 6,62 48,02 48,02 54,64 69,35

 11.2.1.6  CPL21 DR - DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 40A (UN) UN 1,00 15,26 15,26 117,09 117,09 132,35 167,98

 11.2.1.7  CPL22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO DPS UN 1,00 15,26 15,26 60,42 60,42 75,68 96,05

 11.2.1.8  91967 UN 1,00 22,87 22,87 26,87 26,87 49,74 63,13

 11.2.1.9  83463 UN 1,00 72,90 72,90 262,97 262,97 335,87 426,30

 11.2.2 CABOS 14.364,50 18.232,00

 11.2.2.1  92981 M 650,00 0,46 299,00 10,67 6.935,50 7.234,50 9.182,32

 11.2.2.2  91930 M 300,00 1,89 567,00 4,96 1.488,00 2.055,00 2.608,29

 11.2.2.3  92979 M 700,00 0,32 224,00 6,93 4.851,00 5.075,00 6.441,39

 11.2.3 ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO 55.112,97 69.951,62

 11.2.3.1  CPL23 UN 79,00 15,26 1.205,54 60,52 4.781,08 5.986,62 7.598,46

 11.2.3.2  83400 UN 30,00 49,18 1.475,40 50,68 1.520,40 2.995,80 3.802,39

 11.2.3.3  00039746 UN 60,00 154,68 9.280,80 9.280,80 11.779,57

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BALIZADOR LED EMBUTIR EXTERNO PARA CAIXA 
DE LUZ 4X2

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO 
GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 
RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM 
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES 
DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA
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 11.2.3.4  101657 UN 30,00 12,92 387,60 601,24 18.037,20 18.424,80 23.385,51

 11.2.3.5  73769/003 UN 15,00 149,87 2.248,05 976,97 14.654,55 16.902,60 21.453,47

 11.2.3.6  79499/001 UN 15,00 9,08 136,20 12,00 180,00 316,20 401,33

 11.2.3.7  97601 UN 5,00 11,51 57,55 229,72 1.148,60 1.206,15 1.530,89

Total da etapa 11 78.009,38 99.012,61

 12 REVESTIMENTOS

 12.1 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO 23.067,24 29.277,88

 12.1.1  88478 m² 443,20 4,91 2.176,11 20,80 9.218,56 11.394,67 14.462,58

 12.1.2  97097 m² 443,20 1,58 700,25 24,16 10.707,71 11.407,96 14.479,45

 12.1.3  CPL20 m² 3,84 7,91 30,37 61,00 234,24 264,61 335,85

 12.2 ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO 10.659,47 13.529,42

 12.2.1  87882 m² 190,45 0,81 154,26 3,71 706,56 860,82 1.092,58

 12.2.2  87825 m² 190,45 35,56 6.772,40 15,89 3.026,25 9.798,65 12.436,84

 12.3 REVESTIMENTO PARA PASSEIO 937,17 1.189,49

 12.3.1  CPL20 m² 13,60 7,91 107,57 61,00 829,60 937,17 1.189,49

 12.4 PISTA 7.754,70 9.842,58

 12.4.1  94968 m³ 30,00 44,99 1.349,70 213,50 6.405,00 7.754,70 9.842,58

Total da etapa 12 42.418,58 53.839,37

 13 PAISAGISMO

 13.1  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 680,00 2,62 1.781,60 5,51 3.746,80 5.528,40 7.016,87

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 
98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU 
ACO INOX  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, 
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO 
D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E 
ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, 
COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 
(PASSARELA)

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO ALTA RESISTÊNCIA (PISO DA PASSARELA)

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, *40 X 40 
X 2,5* CM

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 
25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, *40 X 40 
X 2,5* CM

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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 13.2  00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 68,00 135,00 9.180,00 9.180,00 11.651,63

 13.3  73881/001 m² 680,00 0,25 170,00 5,04 3.427,20 3.597,20 4.565,71

Total da etapa 13 18.305,60 23.234,21

 14 SINALIZAÇÃO DA PISTA

 14.1  5213863 un 6,00 11,50 69,00 278,86 1.673,16 1.742,16 2.211,22

 14.2  5213860 un 6,00 9,31 55,86 243,61 1.461,66 1.517,52 1.926,09

 14.3  5213464 un 6,00 30,52 183,12 152,00 912,00 1.095,12 1.389,97

 14.4  5213440 un 6,00 27,93 167,58 122,82 736,92 904,50 1.148,02

Total da etapa 14 5.259,30 6.675,30

 15 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

 15.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01) 80.162,33 101.745,30

 15.1.1  M3935 un 488,92 0,19 92,89 92,89 117,89

 15.1.2  00007584 UN 488,92 0,93 454,69 454,69 577,11

 15.1.3  CPL26 M 153,02 27,43 4.197,33 83,39 12.760,33 16.957,66 21.523,35

 15.1.4  99837 M 153,02 159,53 24.411,28 249,94 38.245,81 62.657,09 79.526,95

 15.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02) 75.698,99 96.080,24

 15.2.1  M3935 un 461,70 0,19 87,72 87,72 111,33

 15.2.2  00007584 UN 461,70 0,93 429,38 429,38 544,98

 15.2.3  CPL26 M 144,50 27,43 3.963,63 83,39 12.049,85 16.013,48 20.324,96

 15.2.4  99837 M 144,50 159,53 23.052,08 249,94 36.116,33 59.168,41 75.098,97

 15.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03) 79.083,17 100.375,59

 15.3.1  M3935 un 482,34 0,19 91,64 91,64 116,31

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 
200 G/M2

Fornecimento e implantação de suporte metálico 
galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m

Fornecimento e implantação de suporte metálico 
galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado 
de 0,80 m

Fornecimento e implantação de placa de advertência em 
aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

Arruela de pressão em aço inox para parafuso 
sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO 
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para parafuso 
sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO 
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para parafuso 
sextavado M8
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 15.3.2  00007584 UN 482,34 0,93 448,57 448,57 569,34

 15.3.3  CPL26 M 150,96 27,43 4.140,83 83,39 12.588,55 16.729,38 21.233,61

 15.3.4  99837 M 150,96 159,53 24.082,64 249,94 37.730,94 61.813,58 78.456,33

 15.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04) 23.532,13 29.867,92

 15.4.1  M3935 un 143,52 0,19 27,26 27,26 34,59

 15.4.2  00007584 UN 143,52 0,93 133,47 133,47 169,40

 15.4.3  CPL26 M 44,92 27,43 1.232,15 83,39 3.745,87 4.978,02 6.318,30

 15.4.4  99837 M 44,92 159,53 7.166,08 249,94 11.227,30 18.393,38 23.345,63

 15.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05) 19.081,70 24.219,26

 15.5.1  M3935 un 110,50 0,19 20,99 20,99 26,64

 15.5.2  00007584 UN 110,50 0,93 102,76 102,76 130,42

 15.5.3  CPL26 M 43,30 27,43 1.187,71 83,39 3.610,78 4.798,49 6.090,44

 15.5.4  99837 M 34,58 159,53 5.516,54 249,94 8.642,92 14.159,46 17.971,76

Total da etapa 15 277.558,32 352.288,31

 16 PINTURA

 16.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01) 3.185,03 4.042,56

 16.1.1  100759 m² 73,49 18,72 1.375,73 17,16 1.261,08 2.636,81 3.346,74

 16.1.2  100719 m² 73,49 1,12 82,30 6,34 465,92 548,22 695,82

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO 
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para parafuso 
sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO 
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

Arruela de pressão em aço inox para parafuso 
sextavado M8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO 
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020
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 16.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02) 3.007,77 3.817,57

 16.2.1  100759 m² 69,40 18,72 1.299,16 17,16 1.190,90 2.490,06 3.160,48

 16.2.2  100719 m² 69,40 1,12 77,72 6,34 439,99 517,71 657,09

 16.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03) 3.142,15 3.988,13

 16.3.1  100759 m² 72,50 18,72 1.357,20 17,16 1.244,10 2.601,30 3.301,67

 16.3.2  100719 m² 72,50 1,12 81,20 6,34 459,65 540,85 686,46

 16.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04) 934,83 1.186,52

 16.4.1  100759 m² 21,57 18,72 403,79 17,16 370,14 773,93 982,30

 16.4.2  100719 m² 21,57 1,12 24,15 6,34 136,75 160,90 204,22

 16.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05) 719,85 913,65

 16.5.1  100759 m² 16,61 18,72 310,93 17,16 285,02 595,95 756,40

 16.5.2  100719 m² 16,61 1,12 18,60 6,34 105,30 123,90 157,25

 16.6 PARTE INFERIOR DA LAJE PRÉ-FABRICADA 3.202,58 4.064,84

 16.6.1  73978/001 m² 194,45 9,08 1.765,60 7,39 1.436,98 3.202,58 4.064,84

 16.7 REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA 25,66 32,56

 16.7.1  88489 m² 2,00 4,18 8,36 8,65 17,30 25,66 32,56

Total da etapa 16 14.217,87 18.045,83

 17 ALVENARIAS

 17.1  93188 M 2,20 18,15 39,93 40,35 88,77 128,70 163,35

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE 
PISO CIMENTADO, UMA DEMAO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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Total da etapa 17 128,70 163,35

 18 ESQUADRIAS

 18.1  CPL27 UN 1,00 33,60 33,60 2.029,17 2.029,17 2.062,77 2.618,15

Total da etapa 18 2.062,77 2.618,15

 19 LIMPEZA FINAL DA OBRA

 19.1  72898 m³ 60,00 0,71 42,60 2,67 160,20 202,80 257,40

 19.2  97912 M3XKM 1.200,00 0,37 444,00 1,61 1.932,00 2.376,00 3.015,71

Total da etapa 19 2.578,80 3.273,11

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 20.1  CPL06 ENSAIO CBR PROCTOR NORMAL UN 1,00 2.587,68 2.587,68 2.587,68 3.284,38

 20.2  CPL07 m² 1.200,00 0,17 204,00 0,12 144,00 348,00 441,69

Total da etapa 20 2.935,68 3.726,07

 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 21.1  94295 MES 10,00 7.167,41 71.674,10 272,71 2.727,10 74.401,20 94.433,06

 21.2  90777 H 200,00 79,33 15.866,00 1,00 200,00 16.066,00 20.391,62

Total da etapa 21 90.467,20 114.824,68

TOTAL GERAL 473.793,12 852.726,70 1.326.519,82 1.683.672,57

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO 10MM LISO 0,90M X 2,10M 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE PARA PISTA

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES


