Ministério da Educagéo
Secretaria de Educagéo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

OBRA: PASSARELAS DE CONCRETO E METALICA COBERTAS E PAVIMENTAGAO

AREA 1.875,00 m?
LOCAL: Rua Vigario Frei Jodo, n° 550, Luzerna, SC
RESP. TEC.: Arqg. Urb. Ellen Cristina de Andrade Thomazo
DATA: 20/11/20

REF: SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

LDI DE OBRA: 26,92%

. ~ MAO DE OBRA (R$) MATERIAL (R$) TOTAL (R$) TOTAL (R$)
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. UANTIDADE
¢ Q CUSTO UNIT. \ CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. \ CUSTO TOTAL SEM LDI COM LDI

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA DA AREA 1.457,00 1.849,28
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM

1.1.1 CPLO1 REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO m? 4.700,00 0,15 705,00 0,16 752,00 1.457,00 1.849,28
MOTONIVELADORA

1.2 LOCAGAO DA OBRA 984,00 1.248,93
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA

1.2.1 99058 TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 160,00 4,99 798,40 1,16 185,60 984,00 1.248,93

1.3 DEMOLICAO 35,65 45,24
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

1.3.1 97622 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 0,20 33,16 6,63 6,69 1,33 7,96 10,10
AF_12/2017
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.3.2 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 1,20 15,51 18,61 7,57 9,08 27,69 35,14

Total da etapa 1 2.476,65 3.143,45

2 CANTEIRO DE OBRA

21 LIGAGCOES PROVISORIAS 13.279,09 16.854,33
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

211 CPLO2 AEREA TRIFASICA 50A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 375,07 375,07 1.410,70 1.410,70 1.785,77 2.266,57
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COomM 8

21.2 97359 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 133,40 133,40 2.628,77 2.628,77 2.762,17 3.505,85
AF_04/2016
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA

2.1.3 93243 (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO UN 1,00 446,83 446,83 7.782,15 7.782,15 8.228,98 10.444,55
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO

214 95675 E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1,00 15,99 15,99 161,44 161,44 177,43 225,20
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%(1),

215 97741 PARA 1 MEDIDOR [/ FORNECIMENTO E UN 1,00 44,14 44,14 77,20 77,20 121,34 154,00
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016
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89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

30,00

3,43

102,90

3,35

100,50

203,40

258,16

INSTALAGAO DO CANTEIRO

51.571,59

65.456,73

CPLO3

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
(Placa de ident.obra e ident.empresa executora)

m?2

7,50

47,57

356,77

329,96

2.474,70

2.831,47

3.593,81

222

97053

SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE
PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017

10,00

5,99

59,90

19,05

190,50

250,40

317,81

2.2.3

CPLO4

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

10,00

1,69

16,90

1,05

10,50

27,40

34,717

93583

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO
DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m?2

12,00

84,70

1.016,40

257,34

3.088,08

4.104,48

5.209,57

93210

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

m?

12,00

124,17

1.490,04

326,49

3.917,88

5.407,92

6.863,95

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

m?

284,00

16,41

4.660,44

80,47|

22.853,48

27.513,92

34.921,79

00037524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA
SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X
50 M (L X C)

100,00

1,91

191,00

191,00

242,42

00010667

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M,
PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA
USO EM CANTEIRO DE OBRAS (Permanece no local
apos a concluséo da obra)

UN

1,00

11.245,00

11.245,00

11.245,00

14.272,61

23

ALUGUEIS

5.926,80

7.522,53

2.31

00010777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50
M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS,
1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES

10,00

592,68

5.926,80

5.926,80

7.522,53

Total da etapa 2

70.777,48

89.833,59

3

MOVIMENTACAO DE TERRA

31

TERRAPLENAGEM

55.228,75

70.098,59

3.1.1

PAVIMENTAGCAO (VIA E PASSEIO)

48.570,51

61.647,68

3.1.1.1

101229

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M®/ 155
HP), FROTA DE 8 CAMINHOES BASCULANTES DE 18
M2, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/

m3

3.406,26

1,47

5.007,20

12,24

41.692,62

46.699,82

59.273,33

3.1.1.2

93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. -
PAVIMENTAGAO

m?3

106,35

10,19

1.083,70

7,40

786,99

1.870,69

2.374,35

RAMPA E TALUDES

6.658,24

8.450,91
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ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM

3.1.2.1 101229 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA 1.2 ME/ 155 | ™ 216,09 1,47 317,65 12,24 2.644,94 2.962,59 3.760,24
HP), FROTA DE 8 CAMINHOES BASCULANTES DE 18
M, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA
DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA

31.2.2 93374 ATE 0.8 M, PROFUNDIDADE ATE 15M, COMSOLO | m® 210,10 10,19 2.140,91 7.40 1.554,74 3.695,65 4.690,67
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. - RAMPA E
TALUD

32 SAPATAS 157.79 200,27
ESCAVAGAO MECANICA A CEU ABERTO COM

3.2.1 83338 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA TODAS AS m? 71,40 0,61 43,55 1,60 114,24 157,79 200,27
SAPATAS

e SPCDA 239,56 304,05
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

3.3.1 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 4,00 49,52 198,08 10,37 41,48 239,56 304,05
AF_03/2016 PARA CAIXAS DE INSPECAO SPCDA

34 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 119,78 152,02
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

3.4.1 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. ms 2,00 49,52 99,04 10,37 20,74 119,78 152,02
AF_03/2016 DRENAGEM PLUVIAL

35 REATERRO 544,65 691,29

35.1 96995 QEAEES‘? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. ms 15,00 30,03 450,45 6,28 94,20 544,65 691,29

Total da etapa 3 56.290,53 71.446,22

4 INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METALICO

41 REFERENCIA 01 5.066,09 6.430,08
EXECUCAO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE

411 CPL08 KAVACAG, CONCRETO, MONYAGEM E ms 515 260,26 1.340,33 723,45 3.725.76 5.066,09 6.430,08
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referéncia 01)

42 REFERENCIA 02 5.351,37] 6.792,17
EXECUCAO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE

421 CPLO8 APMAGRG, CONGRETO, MONTAGEN £ m 5,44 260,26 1.415,81 723,45 3.935,56 5.351,37] 6.792,17
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referéncia 02)

43 REFERENCIA 03 5.567,79 7.066,86
EXECUCAO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE

431 CPLO8 APMAGRG, CONGRETO, MONTAGEN £ m 5,66 260,26 1.473,07 723,45 4.094,72 5.567,79 7.066,86
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referéncia 03)

44 REFERENCIA 04 1.839,53 2.334,80
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EXECUCAO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO

441 CPL08 igﬂigﬁgEc%moéﬁg%Aﬁ%X@ AglszfALES'VE ms 1,87 260,26 486,68 723,45 1.352,85 1.839,53 2.334,80
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referéncia 04)

45 REFERENCIA 05 1.642,79 2.085,09
EXECUCAO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO

45.1 CPLO08 ﬁSUigﬁgEc%Fqu&fE?oA'ﬁf&% ANSCLDSIVE me 1,67 260,26 434,63 72345 1.208,16 1.642,79 2.085,09
DESMONETAGEM DE FORMAS (Referéncia 05)

Total da etapa 4 19.467,57 24.709,00

5 SUPERESTRUTURA

5.1 REFERENCIA 01 32.922,82 41.786,98
EXECUCAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO

51.1 CPL09 gguigﬁg"'zc%moggg?ﬁﬂ%% A'gISEfALES'VE ms 1,56 349,31 544,92 871,84 1.360,07 1.904,99 2.417,89
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 01)
EXECUCAO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO

51.2 CPL09 ﬁgﬂi‘é’ﬁgiﬁ%ﬁ%’*%ﬁ Aglszf/l'-gS'VE ms 13,43 349,31 469123 871,84 11.708,81 16.400,04 20.815,60
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 01)

51.3 74141/003 (Lé*/igsFZ\'TaEEfQB(FF!E’?EQ&ACFTQ 5’1'?03 COM CAPA m? 137,45 27,62 3.796,36 78,73 10.821,43 14.617,79 18.553,49

52 REFERENCIA 02 30.619,44 38.863,44
EXECUCAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO

52.1 CPL09 ﬁgﬂi‘é’ﬁgiﬁ%ﬁ%’*%ﬁ Aglszf/l'-gS'VE ms 2,49 349,31 869,78 871,84 2.170,88 3.040,66 3.859,33
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 02)
EXECUCAO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO

522 CPL09 gg,u;gﬁg'EC%'T\IOCJFEESOA':A%(@AEISE%LES'VE me 11,28 349,31 3.940,21 871,84 9.834,35 13.774,56 17.483,23
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 02)

523 74141/003 '(-F‘,\KESF;\%EEEQ?E{'EQEQEZACFTQ 52'?05 COM CAPA m? 129,80 27,62 3.585,07 78,73 10.219,15 13.804,22 17.520,88

53 REFERENCIA 03 33.019,16 41.909,25
EXECUCAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO

5.3.1 CPL09 ﬁgﬂi‘é’ﬁgiﬁ%ﬁ%’*%ﬁ Aglszf/l'-gS'VE m 1,81 349,31 632,25 871,84 1.578,03 2.210,28 2.805,37]
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 03)
EXECUCAO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO

53.2 CPL09 ﬁSUigﬁgEc%Fqu&fE?oA'ﬁf&% ANSCLDSIVE me 13,42 349,31 4.687,74 871,84 11.700,09 16.387,83 20.800,1
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 03)

533 74141/003 I(é;i?si%&ﬁ?ﬂ%é@éé%cﬁﬁ 53'?05 COM CAPA m? 135,60 27,62 3.745,27 78,73 10.675,78 14.421,05 18.303,78

5.4 REFERENCIA 04 13.926,06 17.675,51
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541

MO02

EXECUGAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
ARMAGAO, CONCRETO, MONTAGEM E
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 04)

m3

0,41

349,31

143,21

871,84

357,45

500,66

635,45

542

MO03

EXECUGAO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
ARMACAO, CONCRETO, MONTAGEM E
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 04)

m3

7,48

349,31

2.612,83

871,84

6.521,36

9.134,19

11.593,48

543

MO04

LAJE PRE FABRICADA PARA PISOS COM CAPA
(PASSARELA) (REFERENCIA 04)

m?

40,35

27,62

1.114,46

78,73

3.176,75

4.291,21

5.446,58

5.5

REFERENCIA 05

17.777,60

22.564,04

Mo02

EXECUGAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO
CONFORME PROJETO ANEXO, INSCLUSIVE
ARMAGAO, CONCRETO, MONTAGEM E
DESMONETAGEM DE FORMRMAS (Referéncia 05)

m3

0,28

349,31

97,80

871,84

24411

341,91

433,96

552

MO03

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as
estruturas metalicas da Passarela, incluindo pilares e
estruturas horizontais conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.5/5)

KG

1.227,46

4,79

5.879,53

3,20

3.927,87|

9.807,40

12.447,95

553

MO04

Fornecer, ajustar as dimensdes por corte e instalar de
forma parafusada in loco o revestimento em chapa
xadrez #1/8" galvanizada conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.3/3)

KG

841,44

4,79

4.030,49

3,20

2.692,60

6.723,09

8.533,22

554

MO05

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco os pilares
metalicos para sustentagdo da cobertura para a
passarela metdlica (14pg¢s) conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/

KG

61,37

8,85

543,12

5,90

362,08

905,20

1.148,91

5.6

PILARES METALICOS PARA SUSTENTACAO DA COBERTURA DA PASSARELA EM CONCRETO

10.000,50

12.693,04

5.6.1

MO1

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco os pilares
metalicos para sustentagéo da cobertura para a
passarela de concreto (170pgs) conforme prancha
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/3)

KG

678,00

8,85

6.000,30

5,90

4.000,20

10.000,50

12.693,04

Total da etapa 5

138.265,58

175.492,26

6

COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METALICA

6.1

ESTRUTURA

102.463,49

130.050,85

Mo02

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as
estruturas metélicas de cobertura para a passarela de
concreto e metdlica (92pg¢s) conforme pranchas
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/3);
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.2/3) e
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.3

KG

853,52

8,85

7.553,65

5,90

5.035,76

12.589,41

15.978,99

MO02

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as tercas
metalicas de cobertura para passarela de concreto e
metalica (1238,43m) conforme prancha PLANTA DE
COBERTURA

KG

3.659,43

8,85

32.385,95

5,90

21.590,63

53.976,58

68.509,29

Mo02

Construir, pintar com tinta PU e montar in loco as
estruturas metalicas de platibanda para passarela de
concreto e metdlica (218¢s) conforme pranchas
DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS (P.1/3)

KG

1.591,94

8,85

14.088,66

5,90

9.392,44

23.481,10

29.803,17|
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Construir e montar in loco as calhas metalicas em

6.1.4 M02 aluzinco #0,5mm para passarela de concreto e metalica KG 565,20 8,85 5.002,02 5,90 3.334,68 8.336,70 10.581,28
(480m) conforme prancha PLANTA DE COBERTURA
Construir e montar in loco os rufos metalicos em

6.1.5 M02 aluzinco #0,5mm para passarela de concreto e metalica KG 276,59 8,85 2.447,82 5,90 1.631,88 4.079,70 5.178,12
(486m) conforme prancha PLANTA DE COBERTURA

6.2 FECHAMENTOS 41.501,42 52.675,29
Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as telhas

6.2.1 MO03 metalicas de cobertura em aluzinco TP25 x 1020 x KG 602,31 23,15 13.943,47 15,44 9.299,66 23.243,13 29.501,13
#0,5mm conforme prancha PLANTA DE COBERTURA
Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as
cumeeiras metalicas de cobertura em aluzinco TP25 x

6.2.2 MO03 1020 x #0,5mm conforme prancha PLANTA DE KG 235,00 23,15 5.440,25 15,44 3.628,40 9.068,65 11.510,30
COBERTURA
Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as telhas
metalicas de fechamento interno de platibanda em

6.2.3 MO04 aluzinco modelo RT10 x 1090 x #0,43mm conforme KG 113,42 17,25 1.956,49 11,50 1.304,33 3.260,82 4.138,76
prancha PLANTA DE COBERTURA
Fornecer e instalar de forma parafusada in loco as telhas
metalicas de fechamento externo de platibanda em

6.2.4 MO04 aluzinco modelo RT10 x 1090 x #0,43mm conforme KG 206,22 17,25 3.557,29 11,50 2.371,53 5.928,82 7.525,10
prancha PLANTA DE COBERTURA

Total da etapa 6 143.964,91 182.726,14

7 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
CONECTORES DE COBRE CUNHA HASTA/CABO

71 CPL12 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 74,00 8,57| 634,18 7,15 529,10 1.163,28 1.476,48
HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD 5/8"X2.40M

7.2 CPL13 FORNESCIMENTO E INSTALACAO UN 50,00 13,59 679,50 40,76 2.038,00 2.717,50 3.449,16
CONECTOR DUPLO PARA HASTE DE

7.3 CPL14 ATERRAMENTO E CABO 50MM?> FORNECIMENTO E UN 50,00 8,57 428,50 18,00 900,00 1.328,50 1.686,18
INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 35MM? FORNESCIMENTO E

7.4 CPL15 INSTALACAO M 580,00 11,50 6.670,00 19,35 11.223,00 17.893,00 22.710,53

75 CPL16 CABO DE COBRE NU 50MM* FORNESCIMENTO E M 640,00 12,97 8.300,80 26,95 17.248,00 25.548,80) 32.427,58
INSTALACAO
CAIXAS DE INSPEGCAO DE SOLO EM PVC

7.6 CPL17 REFORCADO FORNESCIMENTO E INSTALAGAO UN 35,00 42,88 1.500,80 438,80 15.358,00 16.858,80 21.397,88
CONECTOR TIPO OLHO DE PRESSAO 35MM?

7.7 CPL18 FORNESCIMENTO E INSTALACAO UN 35,00 8,57| 299,95 23,52 823,20 1.123,15 1.425,54
Latdo — Furo @ 8 mm — Para Cabos de cobre ou ago

7.8 CPL19 cobreado 35 — 50mm129 FORNECIMENTO E UN 630,00 8,57| 5.399,10 3,90 2.457,00 7.856,10 9.971,28
INSTALACAO

Total da etapa 7 74.489,13 94.544,63

8 DRENAGEM

8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 10.900,01 13.834,73
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89535

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

105,00

4,25

446,25

30,81

3.235,05

3.681,30

4.672,45

89519

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

120,00

4,77

572,40

28,02

3.362,40

3.934,80

4.994,20

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

180,00

2,12

381,60

13,86

2.494,80

2.876,40

3.650,84

89667

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

18,00

1,21

21,78

21,43

385,74

407,52

517,24

SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA

57,33

72,76

89509

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

3,00

6,39

19,17

12,72

38,16

57,33

72,76

8.3

SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA

116.247,28

147.545,76

8.3.1

CALHA LATERAL DA PISTA

35.133,94

44.593,42

8.3.1.1

84176

JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3
IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO
E AREIA PARA PISO EM PLACAS

38,00

13,44

510,72

5,29

201,02

711,74

903,36

8.3.1.2

CPL24

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 55,00CM DE BASE
E 50,00CM DE ALTURA ESP. 8,00CM

180,00

38,44

6.919,20

106,57

19.182,60

26.101,80

33.129,47

8.3.1.3

CPL25

SARJETA TRAPEZOIDAL ARMADA 20,00CM DE BASE
E 25,00CM DE ALTURA ESP. 8,00CM

110,00

25,79

2.836,90

49,85

5.483,50

8.320,40

10.560,59

8.3.2

TUBOS DE CONCRETO

43.638,80

55.388,15

8.3.2.1

95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

82,60

23,34

1.927,88

48,39

3.997,01

5.924,89

7.520,11

8.3.2.2

92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

183,00

32,84

6.009,72

133,40

24.412,20

30.421,92

38.612,75

8.3.2.3

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m3

28,21

44,99

1.269,16

213,50

6.022,83

7.291,99

9.255,29

POCO DE VISITA

16.681,08

21.172,29

8.3.3.1

99278

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR
PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018

3,00

38,76

116,28

184,72

554,16

670,44

850,94
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BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

8.3.3.2 99244 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, UN 3,00 1.591,73 477519 2.203,92 6.611,76 11.386,95 14.452,78
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_05/2018
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM
CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS

83323 742241001 |5 O B0 (LARGXGOMPXAL T, PARA REDE | UN 3,00 573,03 1.719,09 968,20 2.904,60 4.623,69 5.868,57]
DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.

8.3.4 CAIXA DE PASSAGEM 8.143,06 10.335,50
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

8.3.4.1 99264 DIVENSOES INTERNAS: 1X1X0 6 M PARA REDE DE | YN 4,00 282,71 1.130,84 268,63 1.074,52 2.205,36 2.799,13
DRENAGEM. AF_05/2018

8.34.2 2003644 S:r;’]‘earg; iigagéo e passagem - CLP 02 - areia & brita un 5,00 500,09 2.500,45 687,45 3.437,25 5.937,70 7.536,37

835 BOCA DE LOBO 12.650,40 16.056,40

8.3.5.1 2003622  |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - un 6,00 574,42 3.446,52 1.086,72 6.520,32 9.966,84 12.650,32
BLC 01 - areia e brita comerciais

8352 0804337 ~ |BocaBTTCD = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita |, 1,00 841,11 841,11 1.842,45 1.842,45 2.683,56 3.406,08
comerciais - alas retas

Total da etapa 8 127.204,63 161.453,25

9 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

9.1 98555 ARGAMASSA POLIMETRICA/ MEMBRANA ACRILICA, | m? 82,80 9,95 823,86 8,80 728,64 1.552,50 1.970,49
3 DEMAOS. AF_06/2018 (SAPATAS)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

9.2 98555 ARGAMASSA POLIMETRICA/ MEMBRANA ACRILICA, | m? 217,20 9,95 2.161,14 8,80 1.911,36 4.072,50 5.168,99
3 DEMAOS. AF_06/2018 (PILARES)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

93 98554 MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 m? 352,65 10,80 3.808,62 20,60 7.264,59 11.073,21 14.054,57
DEMAOS. AF_06/2018(VIGAS)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM

9.4 98554 MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 m? 443,20 10,80 4.786,56 20,60 9.120,92 13.916,48 17.663,36
DEMAOS. AF_06/2018(PISO DA PASSARELA)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

95 98554 MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 m? 194,45 10,80 2.100,06 20,60 4.005,67 6.105,73 7.749,64
DEMAOS. AF_06/2018 (PARTE INFERIOR DA LAJE)

Total da etapa 9 36.720,42 46.607,04

10 PAVMENTAGAO

101 PISTA 82.954,40 105.289,12

10.1.1 4011228  |Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura| 5 240,00 0,18 43,20 6,93 1.663,20 1.706,40 2.165,83
de solos na pista com material de jazida
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA,

10.1.2 72923 COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, m? 80,00 2,46 196,80 61,39 4.911,20 5.108,00 6.483,29
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
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EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM

10.1.3 92407 BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 m? 1.200,00 12,22 14.664,00 51,23 61.476,00 76.140,00 96.640,01
CM. AF_12/2015

10.2 PASSEIOS 39.966,32 50.726,88
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

10.2.1 100576 DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m? 257,05 0,55 141,37 0,81 208,21 349,58 443,70
AF_11/2019
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

10.2.2 96624 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m? 13,00 22,88 297,44 74,50 968,50 1.265,94 1.606,78

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
10.2.3 95875 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM |M3XKM 390,00 0,17 66,30 1,1 432,90 499,20 633,60
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

10.2.4 94995 ONADO, ACABAMEN T CONVENCIONAL m? 210,40 10,46 220078 56,79 11.946,51 14.147,29 17.956,32
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

1025 94999 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, |, 46,65 14,84 692,28 71,74 3.346,67 4.038,95 5.126,40

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
10.2.6 94271 RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE M 312,00 18,30 5.709,60 44,73 13.955,76 19.665,36 24.960,08
DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM
ALTURA. AF_06/2016

Total da etapa 10 122.920,72 156.016,00
1 INSTALACOES ELETRICAS
11.1 ETAPA 01 7.798,00 9.897,52

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO

11.1.1 97891 COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 17,00 90,43 1.537,31 65,42 1.112,14 2.649,45 3.362,79
AF_05/2018
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO

11.1.2 91941 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 79,00 5,37 424,23 2,78 219,62 643,85 817,20

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
11.1.3 91940 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1,00 9,08 9,08 3,34 3,34 12,42 15,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63

n.1.4 97668 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

M 172,00 3,81 655,32 6,33 1.088,76 1.744,08 2.213,65

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

11.1.5 91860 M 182,81 6,84 1.250,42 4,24 775,11 2.025,53 2.570,88

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90

1.1.6 97669 (317) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

M 44,50 7,13 317,28 9,1 405,39 722,67 917,24
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1.2

ETAPA 02

70.211,38

89.115,09

11.2.1

QUADRO E DISPOSITIVOS PROTECAO

733,91

931,47

11.2.1.1

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

2,40

2,40

9,03

9,03

11,43

14,50

11.2.1.2

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

2,40

2,40

9,03

9,03

11,43

14,50

11.21.3

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

1,74

1,74

8,74

8,74

10,48

13,30

11.2.1.4

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE B
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

4,84

4,84

47,45

47,45

52,29

66,36

11.2.1.5

93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE B
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

6,62

6,62

48,02

48,02

54,64

69,35

11.2.1.6

CPL21

DR - DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 40A (UN)

UN

1,00

15,26

15,26

117,09

117,09

132,35

167,98

11.21.7

CPL22

DISPOSITIVO CONTRA SURTO DPS

UN

1,00

15,26

15,26

60,42

60,42

75,68

96,05

11.2.1.8

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

22,87

22,87

26,87

26,87

49,74

63,13

11.2.1.9

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

72,90

72,90

262,97

262,97

335,87

426,30

11.2.2

CABOS

14.364,50

18.232,00

11.2.21

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

650,00

0,46

299,00

10,67

6.935,50

7.234,50

9.182,32

11.2.2.2

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

300,00

1,89

567,00

4,96

1.488,00

2.055,00

2.608,29

11.2.2.3

92979

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

700,00

0,32

224,00

6,93

4.851,00

5.075,00

6.441,39

11.2.3

ELEMENTOS DE ILUMINACAO

55.112,97|

69.951,62

11.2.3.1

CPL23

BALIZADOR LED EMBUTIR EXTERNO PARA CAIXA
DE LUZ 4X2

UN

79,00

15,26

1.205,54

60,52

4.781,08

5.986,62

7.598,46

11.2.3.2

83400

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO
GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM
RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

30,00

49,18

1.475,40

50,68

1.520,40

2.995,80

3.802,39

11.2.3.3

00039746

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES
DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN

60,00

154,68

9.280,80

9.280,80

11.779,57)
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LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU
1.2.34 101657 |60 INOX - FORNEOIMENTS £ INSTALAGRO. UN 30,00 12,92 387,60 601,24 18.037,20 18.424,80) 23.385,51
AF_08/2020
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO,
1.2.35 73769/003  |FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - UN 15,00 149,87 2.248,05 976,97 14.654,55 16.902,60 21.453,47)
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO
1.2.36 79499/001  |DITINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMERE | UN 15,00 9,08 136,20 12,00 180,00 316,20 401,33
ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA,
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250 W,
1237 97601 COM REATOR ALTO FATOR DE POTENGIA - UN 5,00 11,51 57,55 229,72 1.148,60 1.206,15 1.530,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Total da etapa 11 78.009,38 99.012,61
12 REVESTIMENTOS
12 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO 23.067,24) 29.277.88
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
12.1.1 88478 LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 m? 443,20 4,91 2.176,11 20,80 9.218,56 11.394,67 14.462,58
(PASSARELA)
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO
1212 97097 ARMADO ALTA RESISTENGIA (P1SD DA PASSARLLA)| ™ 443,20 1,58 700,25 24,16 10.707,71 11.407,96 14.479 45
1213 CPL20 ;'gg*PCONEI’OTAT'L DE CONCRETO - ALERTA, "40 X 40|, 3,84 7.91 30,37 61,00 234,24 264,61 335,85
122 ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO 10.659,47 13.529,42
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
12.2.1 87882 EMULSAG POLIMERIGA (ADESIVO) GOM PREPARD | ™ 190,45 0,81 154,26 3,71 706,56 860,82 1.092,58
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS
1222 87825 PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURADE | ™ 190,45 35,56 6.772,40 15,89 3.026,25 9.798,65 12.436,84
25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO
CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014
123 REVESTIMENTO PARA PASSEIO 937,17 1.189,49
12.31 CPL20 ;'gg*PCONEI’OTAT'L DE CONCRETO - ALERTA, "40 X 40|, 13,60 7,91 107,57 61,00 829,60 937,17 1.189,49
124 PISTA 7.754,70 9.842,58
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5
12.4.1 94968 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ms 30,00 44,99 1.349,70 213,50 6.405,00 7.754.70 9.842,58
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total da etapa 12 42.418,58 53.839,37
13 PAISAGISMO
131 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 [ 680,00 2,62 1.781,60 5,51 3.746,80 5.508,4( 7.016,87]

Page 11 of 15

Rua das missdes, 100, Ponta Aguda
Blumenau, SC, CEP: 89.051-000
Telefone: (47) 3331-7800 / ifc.ifc.edu.br



Ministério da Educagéo

Secretaria de Educagéo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal Catarinense - Reitoria

13.2

00007253

TERRA VEGETAL (GRANEL)

mJ

68,00

135,00

9.180,00

9.180,00

11.651,63

13.3

73881/001

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL
200 G/M2

m?2

680,00

0,25

170,00

5,04

3.427,20

3.597,20

4.565,71

Total da etapa 13

18.305,60

23.234,21

14

SINALIZAGCAO DA

PISTA

141

5213863

Fornecimento e implantagéo de suporte metalico
galvanizado para placa de adverténcia - lado de 0,60 m

un

6,00

11,50

69,00

278,86

1.673,16

1.742,16

2.211,22

14.2

5213860

Fornecimento e implantacéo de suporte metalico
galvanizado para placa de regulamentagdo - R2 - lado
de 0,80 m

un

6,00

9,31

55,86

243,61

1.461,66

1.517,52

1.926,09

14.3

5213464

Fornecimento e implantagéo de placa de adverténcia em
aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

un

6,00

30,52

183,12

152,00

912,00

1.095,12

1.389,97|

14.4

5213440

Fornecimento e implantacéo de placa de
regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl

un

6,00

27,93

167,58

122,82

736,92

904,50

1.148,02

Total da etapa 14

5.259,3(

6.675,30

15

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO

15.1

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 01)

80.162,33

101.745,30

15.1.1

M3935

Arruela de pressdo em aco inox para parafuso
sextavado M8

un

488,92

0,19

92,89

92,89

117,89

15.1.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

488,92

0,93

454,69

454,69

577,11

15.1.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO

153,02

27,43

4.197,33

83,39

12.760,33

16.957,66

21.523,35

15.1.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

153,02

159,53

24.411,28

249,94

38.245,81

62.657,09

79.526,95

15.2

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 02)

75.698,99

96.080,24

15.2.1

M3935

Arruela de pressdo em ago inox para parafuso
sextavado M8

un

461,70

0,19

87,72

87,72

111,33

15.2.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

461,70

0,93

429,38

429,38

544,98

15.2.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO

144,50

27,43

3.963,63

83,39

12.049,85

16.013,48

20.324,96

15.2.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

144,50

159,53

23.052,08

249,94

36.116,33

59.168,41

75.098,97,

15.3

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 03)

79.083,17

100.375,59

15.3.1

M3935

Arruela de pressdo em aco inox para parafuso
sextavado M8

un

482,34

0,19

91,64

91,64

116,31
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15.3.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

482,34

0,93

448,57

448,57

569,34

15.3.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO

150,96

27,43

4.140,83

83,39

12.588,55

16.729,38

21.233,61

15.3.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

150,96

159,53

24.082,64

249,94

37.730,94

61.813,58

78.456,33

15.4

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 04)

23.532,13

29.867,92

15.4.1

M3935

Arruela de pressdo em ago inox para parafuso
sextavado M8

un

143,52

0,19

27,26

27,26

34,59

15.4.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

143,52

0,93

133,47

133,47

169,40

15.4.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO

44,92

27,43

1.232,15

83,39

3.745,87|

4.978,02

6.318,30

15.4.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

44,92

159,53

7.166,08

249,94

11.227,30

18.393,38

23.345,63

15.5

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 05)

19.081,70

24.219,26

15.5.1

M3935

Arruela de pressdo em aco inox para parafuso
sextavado M8

un

110,50

0,19

20,99

20,99

26,64

15.5.2

00007584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN

110,50

0,93

102,76

102,76

130,42

15.5.3

CPL26

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO

43,30

27,43

1.187,71

83,39

3.610,78

4.798,49

6.090,44

15.5.4

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

34,58

159,53

5.516,54

249,94

8.642,92

14.159,46

17.971,76

Total da etapa 15

277.558,32

352.288,31

16

PINTURA

16.1

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 01)

3.185,03

4.042,56

16.1.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS). AF_01/2020

m?

73,49

18,72

1.375,73

17,16

1.261,08

2.636,81

3.346,74

16.1.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).

AF_01/2020

m?2

73,49

82,30

6,34

465,92

548,22

695,82
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16.2

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 02)

3.007,77

3.817,57

16.2.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

m?

69,40

18,72

1.299,16

17,16

1.190,90

2.490,06

3.160,48

16.2.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m?

69,40

77,72

6,34

439,99

517,71

657,09

16.3

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 03)

3.142,15

3.988,13

16.3.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

m?

72,50

18,72

1.357,20

17,16

1.244,10

2.601,30

3.301,67|

16.3.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m?

72,50

81,20

6,34

459,65

540,85

686,46

16.4

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 04)

934,83

1.186,52

16.4.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

m?

21,57

18,72

403,79

17,16

370,14

773,93

982,30

16.4.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m?2

21,57

24,15

6,34

136,75

160,90

204,22

16.5

GUARDA-CORPO

E CORRIMAO (REFERENCIA 05)

719,85

913,65

16.5.1

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

m?

16,61

18,72

310,93

17,16

285,02

595,95

756,40

16.5.2

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

m?2

16,61

18,60

6,34

105,30

123,90

157,25

16.6

PARTE INFERIOR

DA LAJE PRE-FABRICADA

3.202,58

4.064,84

16.6.1

73978/001

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE
PISO CIMENTADO, UMA DEMAO

m?2

194,45

9,08

1.765,60

7,39

1.436,98

3.202,58

4.064,84

16.7

REPAROS NA PAREDE DA PORTAA SER INSTALADA

25,66

32,56

16.7.1

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m?

2,00

4,18

8,36

8,65

17,30

25,66

32,56

Total da etapa 16

14.217,87

18.045,83

17

ALVENARIAS

171

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2,20

18,15

39,93

40,35

88,77

128,70

163,35
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Total da etapa 17 128,70 163,35
18 ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE
18.1 CPL27 VIDRO TEMPERADO 10MM LISO 0,90M X 2,10M UN 1,00 33,60 33,60 2.029,17 2.029,17 2.062,77 2.618,15
INCLUSIVE ACESSORIOS
Total da etapa 18 2.062,77 2.618,15
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO
19.1 72898 EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 60,00 0,71 42,60 2,67 160,20 202,80 257,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
19.2 97912 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: |M3XKM 1.200,00 0,37, 444,00 1,61 1.932,00 2.376,00 3.015,71
M3XKM). AF_07/2020
Total da etapa 19 2.578,80 3.273,11
20 SERVICOS COMPLEMENTARES
20.1 CPL06 ENSAIO CBR PROCTOR NORMAL UN 1,00 2.587,68 2.587,68 2.587,68 3.284,38
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACADO,
20.2 CPLO7 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, m? 1.200,00 0,17 204,00 0,12 144,00 348,00 441,69
ACOMPANHAMENTO E GREIDE PARA PISTA
Total da etapa 20 2.935,68 3.726,07
21 ADMINISTRAQT\O LOCAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
21.1 94295 COMPLEMENTARES MES 10,00 7.167,41 71.674,10 272,71 2.727,10 74.401,20 94.433,06
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
21.2 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 79,33 15.866,00 1,00 200,00 16.066,00 20.391,62
Total da etapa 21 90.467,20 114.824,68
TOTAL GERAL 473.793,12‘ 852.726,70 1.326.519,82 1.683.672,57|
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